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Estudo Técnico Preliminar 

 

1. Descrição sucinta do objeto:  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E 

MÃO DE OBRA PARA PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA 

LOCALIDADE DE LINHA OITAVA – SANTO ANTÃO. 

Item Quant Unid. Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 01 UN PLACA DE OBRA 2mx2m   

02 01 UN Deslocamento e assentamento do equipamento   

03 20 MTS Perfuração de poço tubular profundo 12”   

04 230 MTS Perfuração de poço tubular profundo 6”   

05 20 MTS Revestimento geomecânico 6”   

06 01 UN Cimentação   

07 01 UN Laje de proteção sanitária   

08 01 UN Tampa de proteção do poço   

09 01 UN Cercamento (3mx3mx1,5m)   

10 01 UN Teste de vazão 24 horas (planilha, cálculos e gráficos) , 

com resultado do poço e relatório técnico, perfil 

geológico e construtivo 

  

11 01 UN Análise de água padrão outorga DRH/RS   

12 01 UN Tamponamento (se necessário)   

VALOR TOTAL DOS ITENS  

 

2. Descrição da necessidade: 

2.1. A construção de um poço artesiano na localidade Linha Oitava Santo Antão é fundamental para 

garantir a saúde e a qualidade de vida dos moradores. Não havendo fontes seguras ou sistema de 

abastecimentos confiáveis, um poço garante acesso à água de qualidade aos moradores. Por se tratar de 

localidade no interior, o fornecimento de água é essencial para ajudar também nas atividades agrícolas e de 

pecuária;  

2.2. A perfuração do poço visa atender ao Termo de Convênio FPE n°. 3431/2024 celebrado entre o 

Município de Itapuca e o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Habitação e 

Regularização Fundiária. 

 

3. Área requisitante: 

3.1. Secretaria Municipal de Obras. 

 

4. Descrição dos Requisitos da Contratação:  

4.1. A contratada deverá disponibilizar todo corpo técnico especializado, para o fornecimento dos serviços, 

sem qualquer ônus adicional ao Município, devendo providenciar a adequada destinação ambiental de 

eventuais resíduos decorrentes dos serviços prestados;  

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual;  

4.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de 

abertura das Propostas de Preços;  
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4.4. A empresa registrada no Contrato deverá prestar somente os serviços que atendam integralmente às 

características e especificações consignadas em sua proposta comercial, atendendo toda a legislação 

pertinente em vigor, bem como observando as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer 

responsabilidade por sua integridade. 

 

5. Levantamento de Mercado:  

5.1. Conforme pesquisa de mercado, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente 

Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de 

empresa especializada na construção/perfuração de poço tubular profundo;  

5.2. Tais referências foram obtidas por meio de consultas junto a prestadores de serviços, levando em 

consideração empresas prestadoras do serviço na região.  

Item Quant Unid. Descrição Calliari 

Comércio e 

Serviços Ltda 

Mais Água 

Perfuração e 

Construção 

de Poços de 

Água Ltda 

PFG Poços 

Artesianos 

Ltda 

01 01 UN PLACA DE OBRA 2mx2m 2.000,00 2.800,00 1.200,00 

02 01 UN Deslocamento e assentamento 

do equipamento 

3.000,00 3.400,00 1.500,00 

03 20 MTS Perfuração de poço tubular profundo 

12” 

2.400,00 2.800,00 4.400,00 

04 230 MTS Perfuração de poço tubular profundo 

6” 

27.600,00 24.150,00 26.450,00 

05 20 MTS Revestimento geomecânico 6” 6.400,00 7.800,00 8.300,00 

06 01 UN Cimentação 650,00 600,00 500,00 

07 01 UN Laje de proteção sanitária 400,00 300,00 300,00 

08 01 UN Tampa de proteção do poço 280,00 150,00 200,00 

09 01 UN Cercamento (3mx3mx1,5m) 1.500,00 2.500,00 2.900,00 

10 01 UN Teste de vazão 24 horas (planilha, 

cálculos e gráficos), com resultado do 

poço e relatório técnico, perfil 

geológico e construtivo 

3.000,00 6.700,00 3.500,00 

11 01 UN Análise de água padrão outorga 

DRH/RS 

1.000,00 1.600,00 1.200,00 

12 01 UN Tamponamento (se necessário) 2.000,00 1.500,00 600,00 

VALOR TOTAL GLOBAL 50.230,00 54.300,00 51.050,00 

Obs: Os valores acima encontram-se sem os custos com o BDI que é de 20,80%. 

 

6. Descrição da solução como um todo: 

6.1. A solução a ser adotada para a CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO é a contratação de 

empresa especializada para executar a perfuração/construção com o fornecimento de mão de obra e materiais 

é a que apresenta maiores vantagens para o processo de execução geral da obra. 

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas: 

7.1. Serão contratadas as quantidades conforme planilha do item 5 do presente Estudo Técnico. 

  

8. Estimativa do Valor da Contratação: 
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8.1. O valor de referência para contratação, conforme planilha orçamentária é de R$ 62.645,95, com BDI 

incluso. 

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução: 

9.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do 

parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º 

do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a 

Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, 

e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado;  

9.2. Nesse caso, os serviços a serem contratados, possuem características que não podem ser atendidos 

por mais de uma empresa.   

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes:  

10.1. Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução 

do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem 

ser supridos apenas com a contratação ora proposta. 

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento: 

11.1. A contratação pretendida é viável e está contemplada no Plano Anual de Contratações do ano de 

2025. 

 

12. Resultados Pretendidos:  

12.1. Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a 

contratação mais vantajosa para o Município;  

12.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 

competição, e evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e 

superfaturamento na execução do contrato;  

12.3. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das 

boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem 

como para a redução dos impactos ambientais;  

12.4. Em resumo, pretende-se ter uma água de qualidade para os moradores da Localidade, viabilizando aos 

mesmos fonte segura de água potável. 

 

13. Providências a serem Adotadas: 

13.1. Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da 

Administração. 

13.2. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam 

concluídas, quais sejam:  

a) elaboração de minuta do edital;  

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;  

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);  

d) elaboração de minuta do contrato;  

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;  

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota 

Técnica com os ajustes indicados;  

g) publicação e divulgação do edital e anexos;  

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;  

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;  

j) realização de empenho; e  

k) assinatura e publicação do contrato ou da ata. 
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14. Possíveis Impactos Ambientais:  

14.1. Os possíveis impactos na construção de um poço estão relacionados a extração excessiva de água 

pode levar à depleção dos aquíferos, reduzindo a disponibilidade de água subterrânea para outros usos e 

afetar a sustentabilidade a longo prazo. Além disso, se a perfuração não for realizada adequadamente pode 

haver a contaminação na água subterrânea, comprometendo a qualidade da água potável. 

 

15. Do Gerenciamento de Riscos: 

15.1. Objeto da Contratação: Perfuração de Poço Tubular Profundo. 

INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos 

relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da 

gestão contratual. 

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, 

consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do 

impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 

dos resultados pretendidos com a solução. 

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e 

impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a 

identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento 

dos riscos. 

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados: 

a) Durante a fase de planejamento, os responsáveis pelo Planejamento da Contratação devem proceder às ações 

de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos; 

Durante a fase de Seleção do Fornecedor, deve-se proceder às ações de gerenciamento dos riscos e 

atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, caso necessário; 

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do 

Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à 

reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de 

tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos. 

Para cálculo do risco e impacto, será utilizada da seguinte escala: 

Classificação Valor 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos 

critérios de classificação do nível de risco.  

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos: 

O produto da probabilidade pelo impacto de cada 

risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região 
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verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas 

preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-

se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar 

obrigatoriamente as medidas preventivas previstas. 

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

 

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento. 

Id Risco 
Relacionado 

ao(à):  1 

P  

2 

I   

3 

Nível de Risco 

(P x I)  4 

1 
Necessidade de itens não previstos no 

planejamento 
Planejamento 5 10 50 

2 Possibilidade de licitação deserta ou frustrada Planejamento 5 10 50 

3 Desistência da empresa em assinar o contrato Planejamento 5 10 50 

4 
Atraso ou suspensão no processo licitatório em 

face de impugnações 

Seleção do 

Fornecedor 
10 10 100 

5 Atraso ou não entrega dos serviços 
Fiscalização do 

Contrato 
5 15 75 

6 
Necessidade de quantitativo superior ao 

estimado 
Planejamento 5 10 50 

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto. 
1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica. 
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou 

subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos 

(ISO/IEC 31000:2009, item 2.19). 
3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18). 
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das 

consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23) 

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

Risco 

04 

Risco: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações 

Probabilidade: Média 

Impacto: Médio 

Dano 1: 
Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços e necessidade 

de contratação emergencial 

Tratamento: Mitigar. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções 

similares em outros órgãos 

Planejamento da 

Contratação 

2 Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na 

jurisprudência dos órgãos de controle 

Planejamento da 

Contratação 

3 
Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações 

similares 

Planejamento da 

Contratação 

4 Estrita observância às recomendações da área jurídica do Planejamento da 
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órgão/entidade Contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 

Alocação integral dos responsáveis pelo Planejamento da Contratação 

na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do 

processo licitatório 

Secretário do Setor 

Requisitante 

2 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório Setor de Compras 

Risco 

05 

Risco: Atraso na entrega ou não entrega dos serviços 

Probabilidade: Média 

Impacto: Médio 

Dano 1: Risco de desabastecimento de água aos moradores da localidade  

Dano 2: Necessidade de negociação com licitantes remanescentes 

Dano 3: Necessidade de abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade 

Dano 4: Realização de novo processo licitatório ou contratação emergencial 

Tratamento: Mitigar. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Solicitação de comprovação de capacidade técnica e relativa a 

contratações anteriores 
Seleção do Fornecedor 

2 
Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na 

jurisprudência dos órgãos de controle 

Planejamento da 

Contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Ação fiscalizatória ativa Fiscalização do contrato 

 

16. Declaração de Viabilidade:  

16.1. Está Secretaria declara viável a Contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar. 

 

17. Responsável: 

 

 

 

 

 

 

Elizandro Ferreira Taborda 

Secretário Municipal de Obras 

 

 

 

 

 

 


