
Valor Total do Orçamento: R$ 28.407,82

Frentes de Obra:

L
in

h
a

 N
o
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. Construção de pista de rolamento em madeira 28.407,82 
Nível 1.1. Administração da Obra 1.240,30 
Serviço 1.1.1. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA UNID. 2,00 620,15 1.240,30 1-Administração Local 2,00 
Nível 1.2. Serviços Preliminares 3.252,68 

Serviço 1.2.1.
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR 
DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H     80,00 25,12 2.009,60 2-Serviços Preliminares 80,00 

Serviço 1.2.2.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 18,00 69,06 1.243,08 2-Serviços Preliminares 18,00 

Nível 1.3. Pista de Rolamento em Madeira 23.914,84 2-Serviços Preliminares

Serviço 1.3.1.
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024

M 18,00 525,65 9.461,70 3-Vigas de Madeira 18,00 

Serviço 1.3.2.
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

M 94,50 137,72 13.014,54 4-Pista de Rolamento 94,50 

Serviço 1.3.3.

INSTALAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM VIGA DE 
MADEIRA ROLIÇA , PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E 
MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 
92257)

UNID. 4,00 359,65 1.438,60 3-Vigas de Madeira 4,00 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
RS246244

Grau de Sigilo
#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Itapuca - RS, 21 de junho de 2024
Local e Data

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Comunidade Linha Nona, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Defesa Civil

OBJETO DO CTEF

Construção de pista de rolamento em madeira

AÇÃO / MODALIDADE

Construção de pista de rolamento em madeira

127.477 v006   micro
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