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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meta 03: Restabelecimento de pontilhão de madeira na comunidade de Linha Décima

1.
Construçao de ponte com sapatas, vigas e contenção de concreto 
armado, pista de rolamento em madeira, sobre o arroio Carazinho

- 

1.1. Administração da Obra - 
1.1.1. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA UNID. 2,00 2,00 
1.2. Serviços Preliminares - 

1.2.1.
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H     320,00 320,00 

1.2.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   2,00 2,00 

1.2.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 21,50 21,50 

1.3. Movimento de Terra e Demolição - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 
3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 434,27 434,27 

1.4. Sapatas 175x90cm - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 11,39 11,39 

1.4.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 43,00 43,00 

1.4.3.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 
CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 
12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     8,00 8,00 

1.4.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

M3 1,27 1,27 

1.4.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 16,08 16,08 

1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 446,92 446,92 

1.4.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 11,39 11,39 

1.5. Pilares 35x50 cm - 

DESON.
Não

PROGRAMA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Defesa Civil

Meta 03: Restabelecimento de pontilhão de madeira na comunidade de Linha Décima

Ponte sobre Arroio Carazinho, Comunidade Linha Décima, 

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS Itapuca - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-24
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,03%

OBJETO
Construçao de ponte com sapatas, vigas e contenção de concreto armado, pista de rolamento 

Construçao de ponte com sapatas, vigas e contenção de concreto armado, pista de 
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Meta 03: Restabelecimento de pontilhão de madeira na comunidade de Linha Décima

Ponte sobre Arroio Carazinho, Comunidade Linha Décima, 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

1.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,65 7,65 

1.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 164,11 164,11 

1.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,88 42,88 

1.5.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,79 0,79 

1.6. Cortina de Contenção - 

1.6.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 10,80 10,80 

1.6.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 139,36 139,36 

1.6.3.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_07/2019

M3 1,89 1,89 

1.7. Viga de Cabeceira - 

1.7.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 11,90 11,90 

1.7.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,34 43,34 

1.7.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,11 11,11 

1.7.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,11 7,11 

1.7.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,40 19,40 

1.7.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,08 2,08 

1.8. Pista de Rolamento em Madeira - 

1.8.1.
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024

M 60,00 60,00 

1.8.2.
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE 
DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. 
AF_03/2024

M 213,00 213,00 

1.8.3.
INSTALAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM VIGA DE MADEIRA 
ROLIÇA , PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES 
QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92257)

UNID. 6,00 6,00 

Local
Itapuca - RS

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:

Jonatas Chagas
Engenheiro Civil
RS246244

227.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

Data
21 de junho de 2024 CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:13171670
RS246244

327.476 v008   micro
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