PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

CAIXA

o
#PUBLICO

N° OPERAGAO |N° SICONV GIGOV |GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURAt
Recursos Préprios
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGCO OBJETO
Municipio de ltapuca - RS Itapuca - RS Rua Archimedes Bocardi, n° 615, centro, Itapuca - |Ampliagéo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jodo Claudir Caproski
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
Frentes de Obra:
)
Valor Total do Orcamento: R$ 439.022,78 %
Nivel Item Descrigao Unid. Qtde. Pre(g:sl).lmt. Pre:;;s';'otal Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

Servigo 11.04. ADMLOCAL | UNIDADE |  1,00| 1824513 18.245,13
|
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 3.203,46 | |2-Servicos Preliminares
UTILIZAGOES. AF_03/2024
) ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
senvipo  |SHEIN o e e e UN 13,00 25,72 334,36 | |3-Estacas
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, BARRAS
Servigo  |1.3.1.2. |LONGITUDINAIS DE 10 MM E ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO M 65,00 230,99 15.014,35 | |3-Estacas
C25 LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (REF. SINAPI 100897)
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO
Servico 1321, | OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO M3 10,30 52,16 537,25 | |4-Blocos
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS
Servigo 11322 | 5E COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 B 1,30 210,41 2858 aBicces
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
Servico  |13.23. |PARABLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, M2 23,40 88,93 2.080,96 | 4-Blocos
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
) ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
Servigo  [1.324. o I CE\ AR 0172024 KG 247,85 16,98 4.208,49 | |4-Blocos
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
Servico  |1.3.25. |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 585 901,78 527541 | 4-Blocos
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
) IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
Servigo 1326, |ngral TIOA 2 DENROS. AF 0912023 M2 35,10 59,98 2.105,30 | 4-Blocos
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
Servico  |13.3.1. |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 36,40 117,90 4.291,56 | |5-Pilares entre blocos e baldrame
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

27.477 vO0O6 micro



Frentes de Obra:

UNICA

Valor Total do Orgamento: R$ 439.022,78

Prego Unit. Prego Total
(R$) (R$)

-

Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Agrupador de Eventos

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.3.3.2. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 363,05 11,21 4.069,79 | |5-Pilares entre blocos e baldrame 363,05
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.3.3.3. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 51,33 13,40 687,82 | |5-Pilares entre blocos e baldrame 51,33
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.3.3.4. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 44,24 16,94 749,43 | |5-Pilares entre blocos e baldrame 44,24
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 1.3.3.,5. |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 2,60 646,57 1.681,08 | |5-Pilares entre blocos e baldrame 2,60
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Servigo 1.3.3.6. M3 2,60 365,79 951,05 | |5-Pilares entre blocos e baldrame 2,60

Servigco 1.3.3.7. M2 36,40 59,98 2.183,27 | |5-Pilares entre blocos e baldrame 36,40

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

Servigo 1.3.4.1. |PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 78,92 76,99 6.076,05 | 6-Viga de Baldrame 78,92
UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
Servigo 1.3.42. |SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - KG 323,38 13,08 4.229,81 | |6-Viga de Baldrame 323,38
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
Servigo 1.3.43. |CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 103,59 15,45 1.600,47 | |6-Viga de Baldrame 103,59
AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
Servigo 1.3.4.4. |CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 105,86 20,16 2.134,14 | 6-Viga de Baldrame 105,86
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
Servigco 1.3.45. |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 7,89 901,78 7.115,04 | 6-Viga de Baldrame 7,89
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E
Servigo 1.3.47. |PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 1,64 192,45 315,62 | |6-Viga de Baldrame 1,64
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

Servigco 1.4.1.1. |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 36,40 117,90 4.291,56 | |7-Pilares 36,40
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.1.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 247,88 11,21 2.778,73 | |7-Pilares 247,88
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigco 14.13. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 32,43 16,94 549,36 | |7-Pilares 32,43
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servico 14.1.4. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 51,33 13,40 687,82 | |7-Pilares 51,33
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigco 1.3.4.6. M2 78,92 59,98 4.733,62 | |6-Viga de Baldrame 78,92

27.477 vO0O6 micro



Frentes de Obra:

UNICA

Valor Total do Orgamento: R$ 439.022,78

Prego Unit. Prego Total
(R$) (R$)

-

Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Agrupador de Eventos

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 1.4.1.5. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 2,18 646,57 1.409,52 | |7-Pilares 2,18
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Servigo 1.4.16. M3 2,18 365,79 797,42 | |7-Pilares 2,18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

Servigo 14.2.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 30,80 117,90 3.631,32 | |8-Vigas de sustentagao 30,80
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.22. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 121,72 11,21 1.364,48 | |8-Vigas de sustentagéo 121,72
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.23. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 41,04 16,94 695,22 | |8-Vigas de sustentagdo 41,04
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.24. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 38,99 13,40 522,47 | |8-Vigas de sustentagdo 38,99
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 14.25. |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 3,16 646,57 2.043,16 | 8-Vigas de sustentagédo 3,16
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Servigo 1.4.26. M3 3,16 365,79 1.155,90 | |8-Vigas de sustentagao 3,16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

Servigo 14.3.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 12,96 117,90 1.527,98 | |9-Pilares e cinta platibanda 12,96
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.32. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 14,78 16,94 250,37 | |9-Pilares e cinta platibanda 14,78
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.33. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 65,16 13,40 873,14 | |9-Pilares e cinta platibanda 65,16
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 1.4.34. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,49 646,57 316,82 | |9-Pilares e cinta platibanda 0,49
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Servigo 1.4.35. M3 0,49 365,80 179,24 | |9-Pilares e cinta platibanda 0,49

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

Servigo 14.4.1. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 14,04 163,98 2.302,28 | |9-Pilares e cinta platibanda 14,04
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.42. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 24,02 16,94 406,90 | 9-Pilares e cinta platibanda 24,02
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.43. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 115,50 13,40 1.547,70 | |9-Pilares e cinta platibanda 115,50
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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Frentes de Obra:

UNICA

Valor Total do Orgamento: R$ 439.022,78

Prego Unit. Prego Total
(R$) (R$)

-

Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Agrupador de Eventos

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 14.4.4. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 1,05 646,57 678,90 | |9-Pilares e cinta platibanda 1,05
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Servigo 1.4.45. M3 1,05 365,79 384,08 | |9-Pilares e cinta platibanda 1,05

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

Servigo 1451, RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 28,68 117,90 3.381,37 | |10-Cintas de amarragéo 28,68
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.52. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 44,07 16,94 746,55 | |10-Cintas de amarragéo 44,07
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.53. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 58,99 13,40 790,47 | |10-Cintas de amarragéo 58,99
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.54. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 92,06 11,21 1.031,99 | |10-Cintas de amarragéao 92,06
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 14.55. |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 2,87 646,57 1.855,66 | |10-Cintas de amarragao 2,87
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Servigo 1.4.56. M3 2,87 365,79 1.049,82 | |10-Cintas de amarragdo 2,87

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
Servigo  |1.4.6.1. |ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), M2 191,11 246,35 47.079,95 | |11-Laje entrepisos 191,11
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM.
(REF SINAPI 101963)

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
Servigo 1.4.62. |MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO M3 3,57 840,25 2.999,69 | |11-Laje entrepisos 3,57
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
Servigo 1.4.71.  |ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), M2 131,25 246,35 32.333,44 | |12-Laje forro 131,25
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM.
(REF SINAPI 101963)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48
Servigo 14.7.2. KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M M2 131,25 46,79 6.141,19 | |12-Laje forro 131,25
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (MEIA) EM AGO,
Servigo 1.5.0.1. |VAO DE 10,0 M, INCLUSO IGAMENTO. (BANZOS DE KG 250,50 17,96 4.498,98 | |13-Cobertura 250,50
50X100X3,75MM, DIAGONAL DE 40X100X2,25MM)

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (MEIA) EM AGO,
Servigo 1.5.0.2. |VAO DE 12,0 M, INCLUSO IGAMENTO. (BANZOS DE KG 787,70 17,96 14.147,09 | |13-Cobertura 787,70
50X100X3,75MM, DIAGONAL DE 40X100X2,25MM)
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Frentes de Obra:

<
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Valor Total do Orgamento: R$ 439.022,78 %
Nivel Item Descrigio Unid. Qtde. Prego Unit. | - Prego Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
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TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
. DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA METALICA INCLUSO
Servigo 1.5.0.3. TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). (TERCAS TUBO DE KG 376,50 18,26 6.874,89 | |13-Cobertura
80X50X2,25MM)
. TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
Servigo 1.5.04. COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 150,94 73,72 11.127,30 | |13-Cobertura
Servigo 1.5.0.5. g;iAﬁl/l;lo(;)UFO G EYACTD GANANAEE), CeIRIE S, M 46,80 50,64 2.369,95 | |13-Cobertura
CAIiHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
Servigo 1.5.0.6. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 10,88 218,65 2.378,91 | |13-Cobertura
VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Servigo 1.5.0.7. NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO ICAMENTO. M 46,00 76,76 3.530,96 | |13-Cobertura

AF_07/2019

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Servigo 1.6.0.1. M 13,40 57,80 774,52 | |14-Alvenaria e Vergas

Servigo 1.6.0.2. M 6,90 45,14 311,47 | |14-Alvenaria e Vergas

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

Servigo 1.7.1.1. M2 236,61 174,98 41.402,02 | |14-Alvenaria e Vergas

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
Servigo 1.7.22. |MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE M2 255,87 62,19 15.912,56 | |15-Revestimento Externo
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

Servigo 1.7.21. M2 255,87 9,99 2.556,14 | |15-Revestimento Externo

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Servigco 1.7.3.1. M2 255,87 4,50 1.151,42 | |16-Pintura Externo

Servigo 1.7.3.2. M2 185,67 16,68 3.096,98 | |16-Pintura Externo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

Servigo 1.7.41. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 244,64 5,67 1.387,11 | |17-Revestimento Interno
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

Servigo 1.7.4.2. MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES M2 244,64 44,28 10.832,66 | |17-Revestimento Interno

INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

]

Servigo 1.7.5.1. M2 244,64 17,78 4.349,70 | |18-Pintura Interna
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Valor Total do Orgamento: R$ 439.022,78 %

Nivel Item Descrigio Unid. Qtde. Prego Unit. | - Prego Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
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. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM "
Servigo 1.7.5.2. PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 244,64 4,50 1.100,88 | |18-Pintura Interna
Servigo 1.7.5.3. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM M2 244,64 16,68 4.080,60 | |18-Pintura Interna

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.

Servigo 1.7.6.1. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. M2 119,11 11,94 1.422,17 | |19-Revestimento Teto
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
Servigo 1.7.6.2. MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, M2 119,11 52,47 6.249,70 | |19-Revestimento Teto 119,11

COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Servigo [N M2 119,11 5,65 672,97 | |20-Pintura Teto 119,11

Servigo Vool 2 M2 119,11 19,51 2.323,84 | |20-Pintura Teto 119,11

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
Servigco 1.7.8.1. PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 119,11 173,19 20.628,66 | |21-Piso ceramico
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?. AF_02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

Servigco 1.7.8.2. M 89,50 18,60 1.664,70 | |21-Piso ceramico

Janela integrada com persiana de enrolar, com acionamento
Servigo 1.8.1.1. manual, 02 folhas méveis e vidro liso incolor 4mm, fecho concha de M2 7,20 528,28 3.803,62 | |22-Esquadrias
aluminico, aluminio na cor branca, linha L25, acabamento BC-FC.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO

Servigo 1.8.1.2. E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 0,45 1.012,31 455,54 | |22-Esquadrias
AF_12/2019
Servigo 1.8.1.3. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22CM, M 6,90 170,77 1.178,31 | | 22-Esquadrias

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo 1.8.2.1. UN 2,00 2.157,21 4.314,42 | |22-Esquadrias

Servigo 1.8.2.2. UN 1,00 2.276,28 2.276,28 | |22-Esquadrias
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Frentes de Obra:
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Valor Total do Orgamento: R$ 439.022,78 %
Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Prego Unit. | - Prego Total Agrupador de Eventos 1
(R$) (R$)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 100X210CM,
. ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, 3
Servigo 1.8.2.3. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 1,00 2.276,28 2.276,28 | |22-Esquadrias 1,00
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 3
Servigo 1.8.24. SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 14,70 19,61 288,27 | |22-Esquadrias 14,70
. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, .
Servigo 1.8.2.5. COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 4,00 309,10 1.236,40 | |22-Esquadrias 4,00
Servigo 1.8.2.6. SOLERAE SR, LARBURA 1B Cit, BHAESIRAZ0 ) M 3,50 129,72 454,02 | |22-Esquadrias 3,50
AF_09/2020
. INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM .
Servigo 1.8.2.7. ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M2 0,44 185,66 81,69 | |22-Esquadrias 0,44
. PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X210 CM, 3
Servigo 1.8.3.1. ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 1,00 2.117,61 2.117,61 | |22-Esquadrias 1,00
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR )
Servigo 1.9.0.1. OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,65 108,31 178,71 | | 23-Pluvial 1,65
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
. ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, )
Servigo 1.9.0.2. DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 2,00 680,39 1.360,78 | |23-Pluvial 2,00
DRENAGEM. AF_12/2020
Servigo 1.9.03. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO M 21,00 9437 1.081,77 | |23-Pluvial 21,00

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADAN.1 E
Servigco 1.9.0.4. PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 0,33 192,45 63,51 | |23-Pluvial 0,33
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
Servico  |1.10.0.1. |DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,30 15,95 100,49 | |24-Agua Fria 6,30
AF_06/2022
) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - )
Servigo  |1.10.02. Lo\ ECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 86,78 173,56 | |24-Agua Fria 2,00
Semico 140,03, |REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN - 1,00 5021 5021 | |24-Agua Fria e

25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
Servico  1.10.0.4. |DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 21,00 10,10 212,10 | |24-Agua Fria 21,00
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

Servigco 1.10.0.5. UN 5,00 192,34 961,70 | |24-Agua Fria 5,00

. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
Servigo 1.11.0.1. OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,50 108,31 162,47 | |25-Esgoto 1,50
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
Servigo 1.11.0.2. O e M S IMACIC oS, UN 2,00 680,39 1.360,78 | |25-Esgoto 2,00

DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

27.477 vO0O6 micro



Frentes de Obra:

<
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Valor Total do Orgamento: R$ 439.022,78 %
Nivel Item Descrigao Unid. Qtde. Prego Unit. | - Prego Total Agrupador de Eventos 1
(R$) (R$)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
Servigo 1.11.0.3. |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 30,00 34,64 1.039,20 | |25-Esgoto 30,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
. RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40
Servigo 1.11.0.4. MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 1,00 17,59 17,59 | |25-Esgoto 1,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E
Servigo 1.11.0.5. |PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 0,30 192,47 57,74 | |25-Esgoto 0,30
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
Nivel 1.12. Elétrica
Servico 1.12.0.1. |Luminaria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT UNID. 9,00 29,34 264,06 | |26-Elétrica e climatizacdo 9,00
Servico 1.12.0.2. |Luminaria Plafon Led Quadrado 36W Sobrepor - AVANT unid. 14,00 82,51 1.155,14 | |26-Elétrica e climatizacao 14,00
Servico 1.12.0.3. |INSTALACAO LUMINARIA PLAFON (REF. SINAPI 103782) UNID. 23,00 23,99 551,77 | |26-Elétrica e climatizacdo 23,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
Servigo 1.12.0.4. |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 32,00 49,12 1.571,84 | |26-Elétrica e climatizagao 32,00
INSTALACAO. AF_03/2023
. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - - N
Servigo 1.12.0.5. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 62,73 125,46 | |26-Elétrica e climatizagao 2,00
. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - A N
Servigo 1.12.0.6. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 64,34 193,02 | |26-Elétrica e climatizagao 3,00
. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - - A
Servigo 1.12.0.7. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 67,62 202,86 | |26-Elétrica e climatizagdo 3,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
Servigo 1.12.0.8. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 204,00 26,01 5.306,04 | |26-Elétrica e climatizagao 204,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
Servigo 1.12.0.9. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 51,00 31,36 1.599,36 | |26-Elétrica e climatizagao 51,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
Servigo 1.12.0.10. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 200,00 5,11 1.022,00 | |26-Elétrica e climatizagao 200,00
INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
Servigo 1.12.0.11. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 770,00 7,90 6.083,00 | |26-Elétrica e climatizagao 770,00
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
Servigo 1.12.0.12. |COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, UN 2,00 205,97 411,94 | |26-Elétrica e climatizagdo 2,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
Servigo 1.12.0.13. |DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 51,00 10,10 515,10 | |26-Elétrica e climatizagdo 51,00
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
. QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM aen NP
Servigo 1.12.0.14. BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN UN 1,00 582,54 582,54 | |26-Elétrica e climatizagdo 1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
Servigo 1.12.0.15. |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 32,00 23,14 740,48 | |26-Elétrica e climatizagdo 32,00
AF_03/2023
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
Servigo 1.12.0.16. |CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM UN 23,00 69,26 1.592,98 | |26-Elétrica e climatizagao 23,00
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
Nivel 1.13. Climati
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UNICA

Valor Total do Orgamento: R$ 439.022,78

Prego Unit. Prego Total

Nivel item Descrigdo Unid. Qtde. (R$) (R$)

Agrupador de Eventos

-

INSTALAGAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR
CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE 1", FIAGAO
COMPLETA (EVAPORADORA, CONDENSADORA E N s
ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, CAIXA M 30,00 244,46 7.333,80 | |26-Elétrica e climatizagao 30,00
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM
PVC DN 10 MM?, DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES
PARA SAIDA DA AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA

[Nivel — [444. [limpezadacbra [T [

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO )
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 b2 119,11 6.89 S20c7 [24tinpezaiaeb el

Servigo 1.13.0.1.

Servigo 1.14.0.1.

Itapuca - RS, 19 de setembro de 2024
Local e Data Responsavel Técnico: Jonatas Chagas
CREA/CAU: RS246244

Documento assinado digitalmente

h JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
w Data: 23/09/2024 08:32:31-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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