
Valor Total do Orçamento: R$ 439.022,78

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João 
Claudir Caproski

439.022,78 

Nível 1.1. Administração da Obra 18.245,13 
Serviço 1.1.0.1. ADM LOCAL UNIDADE 1,00 18.245,13 18.245,13 1-Administração Local 1,00 
Nível 1.2. Serviços Preliminares 3.203,46 

Serviço 1.2.0.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 46,80 68,45 3.203,46 2-Serviços Preliminares 46,80 

Nível 1.3. Infraestrutura 70.648,40 
Nível 1.3.1. Estacas 40 cm 15.348,71 

Serviço 1.3.1.1.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 13,00 25,72 334,36 3-Estacas 13,00 

Serviço 1.3.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, BARRAS 
LONGITUDINAIS DE 10 MM E ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO 
C25 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).  (REF. SINAPI 100897)

M 65,00 230,99 15.014,35 3-Estacas 65,00 

Nível 1.3.2. Blocos 100x100x45cm 14.480,94 

Serviço 1.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 10,30 52,16 537,25 4-Blocos 10,30 

Serviço 1.3.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 1,30 210,41 273,53 4-Blocos 1,30 

Serviço 1.3.2.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 23,40 88,93 2.080,96 4-Blocos 23,40 

Serviço 1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 247,85 16,98 4.208,49 4-Blocos 247,85 

Serviço 1.3.2.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,85 901,78 5.275,41 4-Blocos 5,85 

Serviço 1.3.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 35,10 59,98 2.105,30 4-Blocos 35,10 

Nível 1.3.3. Pilares entre bloco e baldrame 14.614,00 

Serviço 1.3.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 36,40 117,90 4.291,56 5-Pilares entre blocos e baldrame 36,40 
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Valor Total do Orçamento: R$ 439.022,78

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.3.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 363,05 11,21 4.069,79 5-Pilares entre blocos e baldrame 363,05 

Serviço 1.3.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51,33 13,40 687,82 5-Pilares entre blocos e baldrame 51,33 

Serviço 1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,24 16,94 749,43 5-Pilares entre blocos e baldrame 44,24 

Serviço 1.3.3.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,60 646,57 1.681,08 5-Pilares entre blocos e baldrame 2,60 

Serviço 1.3.3.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,60 365,79 951,05 5-Pilares entre blocos e baldrame 2,60 

Serviço 1.3.3.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 36,40 59,98 2.183,27 5-Pilares entre blocos e baldrame 36,40 

Nível 1.3.4. Viga de baldrame 26.204,75 

Serviço 1.3.4.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 78,92 76,99 6.076,05 6-Viga de Baldrame 78,92 

Serviço 1.3.4.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 323,38 13,08 4.229,81 6-Viga de Baldrame 323,38 

Serviço 1.3.4.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 103,59 15,45 1.600,47 6-Viga de Baldrame 103,59 

Serviço 1.3.4.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 105,86 20,16 2.134,14 6-Viga de Baldrame 105,86 

Serviço 1.3.4.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,89 901,78 7.115,04 6-Viga de Baldrame 7,89 

Serviço 1.3.4.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 78,92 59,98 4.733,62 6-Viga de Baldrame 78,92 

Serviço 1.3.4.7.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 1,64 192,45 315,62 6-Viga de Baldrame 1,64 

Nível 1.4. Supraestrutura 125.804,50 
Nível 1.4.1. Pilares 20x30cm 10.514,41 

Serviço 1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 36,40 117,90 4.291,56 7-Pilares 36,40 

Serviço 1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,88 11,21 2.778,73 7-Pilares 247,88 

Serviço 1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,43 16,94 549,36 7-Pilares 32,43 

Serviço 1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51,33 13,40 687,82 7-Pilares 51,33 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 439.022,78

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.1.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,18 646,57 1.409,52 7-Pilares 2,18 

Serviço 1.4.1.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,18 365,79 797,42 7-Pilares 2,18 

Nível 1.4.2. Vigas de sustentação 9.412,55 

Serviço 1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,80 117,90 3.631,32 8-Vigas de sustentação 30,80 

Serviço 1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 121,72 11,21 1.364,48 8-Vigas de sustentação 121,72 

Serviço 1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,04 16,94 695,22 8-Vigas de sustentação 41,04 

Serviço 1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,99 13,40 522,47 8-Vigas de sustentação 38,99 

Serviço 1.4.2.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,16 646,57 2.043,16 8-Vigas de sustentação 3,16 

Serviço 1.4.2.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,16 365,79 1.155,90 8-Vigas de sustentação 3,16 

Nível 1.4.3. Pilaretes Platibanda 15x15cm 3.147,55 

Serviço 1.4.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,96 117,90 1.527,98 9-Pilares e cinta platibanda 12,96 

Serviço 1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,78 16,94 250,37 9-Pilares e cinta platibanda 14,78 

Serviço 1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 65,16 13,40 873,14 9-Pilares e cinta platibanda 65,16 

Serviço 1.4.3.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,49 646,57 316,82 9-Pilares e cinta platibanda 0,49 

Serviço 1.4.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,49 365,80 179,24 9-Pilares e cinta platibanda 0,49 

Nível 1.4.4. Cinta platibanda 15x15cm 5.319,86 

Serviço 1.4.4.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,04 163,98 2.302,28 9-Pilares e cinta platibanda 14,04 

Serviço 1.4.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,02 16,94 406,90 9-Pilares e cinta platibanda 24,02 

Serviço 1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 115,50 13,40 1.547,70 9-Pilares e cinta platibanda 115,50 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 439.022,78

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.4.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,05 646,57 678,90 9-Pilares e cinta platibanda 1,05 

Serviço 1.4.4.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,05 365,79 384,08 9-Pilares e cinta platibanda 1,05 

Nível 1.4.5. Cintas de amarração 20x30cm 8.855,86 

Serviço 1.4.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 28,68 117,90 3.381,37 10-Cintas de amarração 28,68 

Serviço 1.4.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,07 16,94 746,55 10-Cintas de amarração 44,07 

Serviço 1.4.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 58,99 13,40 790,47 10-Cintas de amarração 58,99 

Serviço 1.4.5.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92,06 11,21 1.031,99 10-Cintas de amarração 92,06 

Serviço 1.4.5.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,87 646,57 1.855,66 10-Cintas de amarração 2,87 

Serviço 1.4.5.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,87 365,79 1.049,82 10-Cintas de amarração 2,87 

Nível 1.4.6. Laje de entrepisos e=8+6cm 50.079,64 

Serviço 1.4.6.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), 
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. 
(REF SINAPI 101963)

M2    191,11 246,35 47.079,95 11-Laje entrepisos 191,11 

Serviço 1.4.6.2.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 3,57 840,25 2.999,69 11-Laje entrepisos 3,57 

Nível 1.4.7. Laje de Forro e=8+6cm 38.474,63 

Serviço 1.4.7.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), 
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. 
(REF SINAPI 101963)

M2    131,25 246,35 32.333,44 12-Laje forro 131,25 

Serviço 1.4.7.2.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M 
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    131,25 46,79 6.141,19 12-Laje forro 131,25 

Nível 1.5. Cobertura 44.928,08 

Serviço 1.5.0.1.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA  (MEIA) EM AÇO, 
VÃO DE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (BANZOS DE 
50X100X3,75MM, DIAGONAL DE 40X100X2,25MM)

KG 250,50 17,96 4.498,98 13-Cobertura 250,50 

Serviço 1.5.0.2.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA  (MEIA) EM AÇO, 
VÃO DE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (BANZOS DE 
50X100X3,75MM, DIAGONAL DE 40X100X2,25MM)

KG 787,70 17,96 14.147,09 13-Cobertura 787,70 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 439.022,78

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.5.0.3.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). (TERÇAS TUBO DE 
80X50X2,25MM)

KG 376,50 18,26 6.874,89 13-Cobertura 376,50 

Serviço 1.5.0.4.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 150,94 73,72 11.127,30 13-Cobertura 150,94 

Serviço 1.5.0.5.
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020

M 46,80 50,64 2.369,95 13-Cobertura 46,80 

Serviço 1.5.0.6.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 10,88 218,65 2.378,91 13-Cobertura 10,88 

Serviço 1.5.0.7.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 46,00 76,76 3.530,96 13-Cobertura 46,00 

Nível 1.6. Vergas e Contravergas 1.085,99 

Serviço 1.6.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024

M 13,40 57,80 774,52 14-Alvenaria e Vergas 13,40 

Serviço 1.6.0.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 6,90 45,14 311,47 14-Alvenaria e Vergas 6,90 

Nível 1.7. Alvenaria e Revestimento 118.832,11 
Nível 1.7.1. Alvenaria 41.402,02 

Serviço 1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 236,61 174,98 41.402,02 14-Alvenaria e Vergas 236,61 

Nível 1.7.2. Revestimento Externo 18.468,70 

Serviço 1.7.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 255,87 9,99 2.556,14 15-Revestimento Externo 255,87 

Serviço 1.7.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

M2 255,87 62,19 15.912,56 15-Revestimento Externo 255,87 

Nível 1.7.3. Pintura Externa 4.248,40 

Serviço 1.7.3.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 255,87 4,50 1.151,42 16-Pintura Externo 255,87 

Serviço 1.7.3.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 185,67 16,68 3.096,98 16-Pintura Externo 185,67 

Nível 1.7.4. Revestimento Interno 12.219,77 

Serviço 1.7.4.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 244,64 5,67 1.387,11 17-Revestimento Interno 244,64 

Serviço 1.7.4.2.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 244,64 44,28 10.832,66 17-Revestimento Interno 244,64 

Nível 1.7.5. Pintura Interna 9.531,18 

Serviço 1.7.5.1.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 244,64 17,78 4.349,70 18-Pintura Interna 244,64 
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Serviço 1.7.5.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 244,64 4,50 1.100,88 18-Pintura Interna 244,64 

Serviço 1.7.5.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 244,64 16,68 4.080,60 18-Pintura Interna 244,64 

Nível 1.7.6. Revestimento Teto Argamassa 7.671,87 

Serviço 1.7.6.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 119,11 11,94 1.422,17 19-Revestimento Teto 119,11 

Serviço 1.7.6.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 119,11 52,47 6.249,70 19-Revestimento Teto 119,11 

Nível 1.7.7. Pintura Teto 2.996,81 

Serviço 1.7.7.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 119,11 5,65 672,97 20-Pintura Teto 119,11 

Serviço 1.7.7.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 119,11 19,51 2.323,84 20-Pintura Teto 119,11 

Nível 1.7.8. Piso ceramico 22.293,36 

Serviço 1.7.8.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 119,11 173,19 20.628,66 21-Piso cerâmico 119,11 

Serviço 1.7.8.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 89,50 18,60 1.664,70 21-Piso cerâmico 89,50 

Nível 1.8. Esquadrias 18.482,44 
Nível 1.8.1. Alumínio 5.437,47 

Serviço 1.8.1.1.
Janela integrada com persiana de enrolar, com acionamento 
manual, 02 folhas móveis e vidro liso incolor 4mm, fecho concha de 
alumínico, aluminio na cor branca, linha L25, acabamento BC-FC.

M2 7,20 528,28 3.803,62 22-Esquadrias 7,20 

Serviço 1.8.1.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 0,45 1.012,31 455,54 22-Esquadrias 0,45 

Serviço 1.8.1.3.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 6,90 170,77 1.178,31 22-Esquadrias 6,90 

Nível 1.8.2. Madeira 10.927,36 

Serviço 1.8.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 2,00 2.157,21 4.314,42 22-Esquadrias 2,00 

Serviço 1.8.2.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,00 2.276,28 2.276,28 22-Esquadrias 1,00 
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Serviço 1.8.2.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,00 2.276,28 2.276,28 22-Esquadrias 1,00 

Serviço 1.8.2.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 14,70 19,61 288,27 22-Esquadrias 14,70 

Serviço 1.8.2.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,00 309,10 1.236,40 22-Esquadrias 4,00 

Serviço 1.8.2.6.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 3,50 129,72 454,02 22-Esquadrias 3,50 

Serviço 1.8.2.7.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM 
ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

M2 0,44 185,66 81,69 22-Esquadrias 0,44 

Nível 1.8.3. Vidro 2.117,61 

Serviço 1.8.3.1.
PORTA  DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X210 CM, 
ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00 2.117,61 2.117,61 22-Esquadrias 1,00 

Nível 1.9. Pluvial 3.584,77 

Serviço 1.9.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,65 108,31 178,71 23-Pluvial 1,65 

Serviço 1.9.0.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 680,39 1.360,78 23-Pluvial 2,00 

Serviço 1.9.0.3.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 21,00 94,37 1.981,77 23-Pluvial 21,00 

Serviço 1.9.0.4.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,33 192,45 63,51 23-Pluvial 0,33 

Nível 1.10. Água Fria 1.498,06 

Serviço 1.10.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 6,30 15,95 100,49 24-Água Fria 6,30 

Serviço 1.10.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 86,78 173,56 24-Água Fria 2,00 

Serviço 1.10.0.3.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  
25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 50,21 50,21 24-Água Fria 1,00 

Serviço 1.10.0.4.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 21,00 10,10 212,10 24-Água Fria 21,00 

Serviço 1.10.0.5.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 192,34 961,70 24-Água Fria 5,00 

Nível 1.11. Esgoto 2.637,78 

Serviço 1.11.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,50 108,31 162,47 25-Esgoto 1,50 

Serviço 1.11.0.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 680,39 1.360,78 25-Esgoto 2,00 
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Serviço 1.11.0.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,00 34,64 1.039,20 25-Esgoto 30,00 

Serviço 1.11.0.4.
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 
MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,00 17,59 17,59 25-Esgoto 1,00 

Serviço 1.11.0.5.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,30 192,47 57,74 25-Esgoto 0,30 

Nível 1.12. Elétrica 21.917,59 
Serviço 1.12.0.1. Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT UNID. 9,00 29,34 264,06 26-Elétrica e climatização 9,00 
Serviço 1.12.0.2. Luminária Plafon Led Quadrado 36W Sobrepor - AVANT unid. 14,00 82,51 1.155,14 26-Elétrica e climatização 14,00 
Serviço 1.12.0.3. INSTALAÇÃO LUMINÁRIA PLAFON (REF. SINAPI 103782) UNID. 23,00 23,99 551,77 26-Elétrica e climatização 23,00 

Serviço 1.12.0.4.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32,00 49,12 1.571,84 26-Elétrica e climatização 32,00 

Serviço 1.12.0.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 62,73 125,46 26-Elétrica e climatização 2,00 

Serviço 1.12.0.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 64,34 193,02 26-Elétrica e climatização 3,00 

Serviço 1.12.0.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 67,62 202,86 26-Elétrica e climatização 3,00 

Serviço 1.12.0.8.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 204,00 26,01 5.306,04 26-Elétrica e climatização 204,00 

Serviço 1.12.0.9.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,00 31,36 1.599,36 26-Elétrica e climatização 51,00 

Serviço 1.12.0.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 5,11 1.022,00 26-Elétrica e climatização 200,00 

Serviço 1.12.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 770,00 7,90 6.083,00 26-Elétrica e climatização 770,00 

Serviço 1.12.0.12.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 205,97 411,94 26-Elétrica e climatização 2,00 

Serviço 1.12.0.13.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 51,00 10,10 515,10 26-Elétrica e climatização 51,00 

Serviço 1.12.0.14.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,00 582,54 582,54 26-Elétrica e climatização 1,00 

Serviço 1.12.0.15.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 32,00 23,14 740,48 26-Elétrica e climatização 32,00 

Serviço 1.12.0.16.
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM 
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    23,00 69,26 1.592,98 26-Elétrica e climatização 23,00 

Nível 1.13. Climatização 7.333,80 

827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 439.022,78

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.13.0.1.

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA PARA AR 
CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1",  FIAÇÃO 
COMPLETA (EVAPORADORA, CONDENSADORA E 
ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,  CAIXA 
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM 
PVC DN 10 MM², DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES 
PARA SAÍDA DA ÁGUA, INCLUSO MÃO DE OBRA

M 30,00 244,46 7.333,80 26-Elétrica e climatização 30,00 

Nível 1.14. Limpeza da obra 820,67 

Serviço 1.14.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 119,11 6,89 820,67 27-Limpeza da obra 119,11 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Itapuca - RS, 19 de setembro de 2024
Local e Data Jonatas Chagas

RS246244
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