

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Local: Rua José Petrochi, Município de Itapuca / RS | | | | Área Urbana, cidade de Itapuca/RS | | Data: 11/05/2020 | Ref 03/2020 |
| Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | ÃO COM BLOCOS DE CONCRETO | Encarg Sociais | 69,56% | BDI = 20% | Data: 23/06/2020. |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preco Unit. | P. Unit c/ BDI | Preço Total - BDI | SINAPI/COT |
| 1.0 | PAV. RUA JOSÉ PETROCHI-ENTRE RUA BENJAMIN GRADASCHI e RUA JOSÉ SEBBEN A=188,55 m ² | | | | | | |
| 1.1 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES 22x11x10 cm FCK = 35 Mpa - PISTA DE ROLAMENTO | m ² | 188,55 | 72,69 | 87,2280 | 16.446,84 | Compos. 1 |
| 1.2 | ASSENTAMENTO MEIO FIO RETO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100x30x12x10cm, rejunte Argamassa | m | 57,00 | 28,00 | 33,6000 | 1.915,20 | Cotação 1 |
| TOTAL R\$ | | | | | | 18.362,04 | |

Itapuca-RS, 23 de junho de 2020,

SILVIO MARQUES DE FARIAS
Engenheiro Civil CREA RS 208374

MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Prefeito Municipal de Itapuca-RS