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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ITAPUCA


DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

	Secretaria/Órgão: 

Secretaria Municipal de Administração.

	Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): 

Secretaria Municipal de Administração.

	Responsável pela Demanda: 

Renato Reck

	Cargo: 

Secretário Municipal de Administração.

	E-mail: 

administracao@itapuca.rs.gov.br.
	Telefone: 

(51) 99595-4971

	1. Objeto da Contratação: 

	1.1 – Contratação de empresa para elaboração de projetos de engenharia para obras de Ampliação do Ginásio de Esportes da Linha Nona, Projeto do Sistema de Captação e Distribuição de Águas Pluviais da EMEI Pingo de Gente e Pavimentação Asfáltica nas estradas da Linha Nona, Linha Sétima São Roque e Linha Sétima São João, Recapeamento Asfáltico em Ruas do Perímetro Urbano, Projeto de Construção da Capela Mortuária, Acessibilidade na Unidade Básica de Saúde e Projeto do Sistema de Captação e Distribuição de Águas Pluviais do Prédio da Prefeitura Municipal.

	2. Justificativa da necessidade da contratação (Motivação e objetivos da Contratação): 

	2.1 – A ampliação o Ginásio visa a construção de áreas para copa e cozinha, desta forma, possibilitando uma melhor utilização do espaço para realização de eventos da municipalidade e da comunidade em geral, bem como proporcionar aos usuários maior conforto e acesso à alimentação durante eventos culturais e esportivos. 

Já, o projeto do sistema de captação e distribuição de águas pluviais para futura execução na EMEI Pingo de Gente, se justifica pela necessidade de destinação apropriada da água da chuva, com a devida drenagem, evitando assim o acúmulo da mesma, bem como, impedindo a ocorrência de infiltrações no prédio, para segurança de alunos, professores e funcionários do educandário.

As estradas da Linha Nona, Linha Sétima São Roque e Linha Sétima São João as quais se pretende realizar a contratação de elaboração de projetos atualmente não tem pavimentação. Assim, a futura realização dessa obra irá trazer uma grande melhoria para o trânsito desses locais, principalmente em épocas de chuva, beneficiando um grande número de moradores e usuários das estradas, além disso, o custo de manutenção das estradas será menor, bem como dará maior segurança ao trânsito nessas localidades.
O Recapeamento Asfáltico em Ruas Urbanas do Município se dará devido a pavimentação já existente, paralelepípedo/paver estarem com desgaste dos mesmos, ocasionando buracos e ondulações na pista de rolamento.

A futura construção da Capela Mortuária é de necessidade a fim de que os familiares possuam um local adequado e digno para se despedir de seus entes.

O Projeto de Captação e Distribuição de Águas Pluviais do Prédio da Prefeitura Municipal, se dá pela necessidade de destinação final das águas das chuvas, bem como para que se resolva problemas de infiltrações no prédio, uma vez que o mesmo está se deteriorando em virtude das várias infiltrações existentes no mesmo.

	3. Quantidade a ser contratada: 

	3.1 - Conforme planilha em anexo.


	4. Justificativa para a quantidade desejada: 

	4.1 – As quantidades se justificam devido a necessidade de realização das obras pretendidas. 

	5. Forma de entrega (total ou parcelada):

	5.1 – Entrega total, uma parcela.

	6. Local da Entrega/Prestação de serviços:

	6.1 – A entrega dos projetos deverá ser realizada no Município de Itapuca, sendo a contratada responsável por qualquer mudança solicitada pela Administração. 

	7. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços, ou de entrega dos bens ou materiais:

	7.1 – O prazo de entrega dos serviços é de 30 dias após a ordem de serviço para cada um dos projetos.
7.2 – O prazo de vigência do contrato será de 12 meses.

	8. Forma de pagamento (caso seja condição estipulada em proposta ou preponderante para a elaboração desta):

	8.1 - O pagamento será efetuado até 10 dias úteis após a apresentação da nota fiscal, com recebimento do serviço atestado pela fiscalização do contrato.
8.2 - Em caso de realização do serviço de forma parcial, a fiscalização notificará a CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em vista a não entrega de todo o serviço contratado.

8.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

	9. Indicar o responsável pela fiscalização e ou recebimento do material e ou serviço: 

	Nome: Olmiro Serafini Eco
Cargo: Engenheiro Civil

	Nome: Renato Reck
Cargo: Secretário Municipal de Administração.

	Itapuca, 02 de outubro de 2023.
Responsável pela Formalização da Demanda
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