c A , A @ A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
T4 #PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;7\O /MODA  IDADE OBJETO
DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL Construcéo de uma ponte de concreto armado com extensdo de 10 metros, destruiida pelas
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC \LIDADE/ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de ltapuca - RS Itapuca - RS Pont . sobre Arroio Lajeado Ferreira, Itapuca - RS Construcéo de uma ponte de concreto armado com extensdo de 10 metros
|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI 5 |
mai-24 Né&o Porto Alegre / RS Ponte com cabeceiras e tabuleiro de concreto ar  nado 24.03%
Frente de Obra:
@
Q
c
=]
Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Administragao da Obra
1.1.1. ADMINSTRAGCAO DA OBRA meses 3,00 3,00
1.2. Servigos Preliminares
121, LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, H 480,00 480,00

REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
1.2.2. SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MES 3,00 3,00
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.2.3. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 56,57 56,57
UTILIZACOES. AF_03/2024
1.3. Movimento de Terra e Demolicdao

ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
1.3.1. ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE M3 300,00 300,00
3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF05/2020

1.4. Sapatas 150x90cm - Cabeceira B
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
14.1. SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 18,52 18,52

PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF 01/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
14.2. PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME| M2 113,14 113,14
MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1
14.3. CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 H 8,00 8,00
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT =
12M (+ OU -2 M)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 2,08 B

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
14.5. SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 27,35 27,35
AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
14.6. SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 698,17 698,17
MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
14.7. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM ADITIVO M3 18,52 18,52
IMPERMEABILIZANTE. AF_01/2024
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Pilares 30x50cm - Cabeceira B

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

46,08

46,08

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

503,70

503,70

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

131,71

131,71

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE. AF_02/2022 PS

M3

4,32

1.6.

Pilares 30x50cm - Cabeceira A

1.6.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

8,00

8,00

1.6.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

100,99

100,99

1.6.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

22,30

22,30

1.6.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE AF_02/2022 PS

M3

0,75

0,75

1.7.

Cortina de Contegéo - Cabeceira B

1.7.1.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

M2

113,28

113,28

1.7.2.

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

KG

790,83

790,83

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF 07/2019

M3

21,07

21,07

Cortina de Contecéo - Cabeceira A

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

M2

21,80

21,80

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG

167,48

167,48

1.8.3.

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGCAO, ATRAVES DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_07/2019

M3

11,12

11,12

1.9.

Viga de Cabeceira 35x70cm - Cabeceira B

1.9.1.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

19,92

19,92

1.9.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
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1.9.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

18,18

18,18

1.9.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

11,64

11,64

1.9.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

36,36

36,36

1.9.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

3,49

3,49

1.10.

Viga de Cabeceira 35x70cm - Cabeceira A

1.10.1.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

15,40

15,40

1.10.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

55,37

55,37

1.10.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

14,19

14,19

1.10.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1.10.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

30,49

1.10.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

2,70

1.11.

Vigas Pré-Moldadas 25x60

1.11.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA PRE MOLDADA,
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. (REF.
SINAPI 92465)

M2

75,68

75,68

1.11.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

647,33

647,33

1.11.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

268,26

268,26

1.11.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

230,35

230,35

1.11.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

218,66

218,66

1.11.6.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

16,58

16,58

1.11.7.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
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Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 10
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
1.11.8. PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 7,89 7,89
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
1.11.9. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 6,00 6,00
INSTALAGAO DE VIGAS PRE MOLDADAS , PARA VAOS MAIORES OU
1.11.10. IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. (REF. | UNID. 5,00 5,00
SINAPI 92256)
INSTALAGAO DE VIGAS PRE MOLDADAS, PARA VAOS MAIORES OU
1.11.11. IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. UNID. 4,00 4,00
(REF. SINAPI 92258)
1.11.12. ACABAMENTO POLIDO. AF_09/2021 M2 75,68 75,68
1.12. Cap 1to 15cm
TRELICA NERVURADA DE TR8 12X8CM CM, BANZO INFERIOR E
1.12.1. SUPERIOR DE 6 MMM DIAGONAL DE 4.2 MM, 30 MM DE CONCRETO m 504,00 504,00
E FERRAGEM APARENTE
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 740,40 740,40
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 195,02 195,02
MONTAGEM. AF_06/2022
EXECUGCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK =
1124 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. (REF. SINAPI 97104) M2 60,00 g
1.12.5. MONTAGEM DE LAJE TRELICADA (REF. SINAPI 92486) M2 60,00 60,00
1.13. Ancoragem
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
1.13.1. FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 1,65 1,65
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.13.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - KG 360,04 360,04
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
1.13.3. PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 1,65 1,65
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _02/2022 PS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.13.4. VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 11,00 11,00
AF_01/2024
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