
Valor Total do Orçamento: R$ 261.414,97

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
Construção de uma ponte de concreto armado com extensão 
de 10 metros, destruiída pelas enxurradas de 1 de maio de 
2024, sobre o arroio Lajeado Ferreira

261.414,97 

Nível 1.1. Administração da Obra 18.113,04 
Serviço 1.1.1. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA meses 3,00 6.037,68 18.113,04 1-Administração Local 3,00 
Nível 1.2. Serviços Preliminares 20.077,01 

Serviço 1.2.1.
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR 
DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H     480,00 25,12 12.057,60 2-Serviços Preliminares 480,00 

Serviço 1.2.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   3,00 1.368,82 4.106,46 2-Serviços Preliminares 3,00 

Serviço 1.2.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 56,57 69,17 3.912,95 2-Serviços Preliminares 56,57 

Nível 1.3. Movimento de Terra e Demolição 5.028,00 

Serviço 1.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 300,00 16,76 5.028,00 3-Movimento de Terra e Demolição 300,00 

Nível 1.4. Sapatas 150x90cm - Cabeceira B 37.628,41 

Serviço 1.4.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 18,52 52,58 973,78 4-Sapatas 18,52 

Serviço 1.4.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 113,14 37,17 4.205,41 4-Sapatas 113,14 

Serviço 1.4.3.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 
1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO 
Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 
M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     8,00 2,34 18,72 4-Sapatas 8,00 

Serviço 1.4.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

M3 2,06 967,81 1.993,69 4-Sapatas 2,06 

Serviço 1.4.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 27,35 157,60 4.310,36 4-Sapatas 27,35 

Serviço 1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 698,17 13,30 9.285,66 4-Sapatas 698,17 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

DEFESA CIVIL

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Ponte sobre Arroio Lajeado Ferreira, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
DEFESA CIVIL

OBJETO DO CTEF

Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 10 metros, destruiída 
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 10 metros, destruiída 

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 261.414,97

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_01/2024

M3 18,52 909,33 16.840,79 4-Sapatas 18,52 

Nível 1.5. Pilares 30x50cm - Cabeceira B 16.591,21 

Serviço 1.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 46,08 118,93 5.480,29 5-Pilares Cabeceira B 46,08 

Serviço 1.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 503,70 11,06 5.570,92 5-Pilares Cabeceira B 503,70 

Serviço 1.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 131,71 16,25 2.140,29 5-Pilares Cabeceira B 131,71 

Serviço 1.5.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_02/2022_PS

M3 4,32 786,97 3.399,71 5-Pilares Cabeceira B 4,32 

Nível 1.6. Pilares 30x50cm - Cabeceira A 3.021,00 

Serviço 1.6.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,00 118,93 951,44 6-Pilares Cabeceira A 8,00 

Serviço 1.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 100,99 11,06 1.116,95 6-Pilares Cabeceira A 100,99 

Serviço 1.6.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,30 16,25 362,38 6-Pilares Cabeceira A 22,30 

Serviço 1.6.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE AF_02/2022_PS

M3 0,75 786,97 590,23 6-Pilares Cabeceira A 0,75 

Nível 1.7. Cortina de Conteção - Cabeceira B 35.528,16 

Serviço 1.7.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019

M2 113,28 53,25 6.032,16 7-Cortina de Contenção Cabeceira B 113,28 

Serviço 1.7.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 790,83 16,15 12.771,90 7-Cortina de Contenção Cabeceira B 790,83 

Serviço 1.7.3.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_07/2019

M3 21,07 793,74 16.724,10 7-Cortina de Contenção Cabeceira B 21,07 

Nível 1.8. Cortina de Conteção - Cabeceira A 12.692,04 

Serviço 1.8.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019

M2 21,80 53,25 1.160,85 8-Cortina de Contenção Cabeceira A 21,80 

Serviço 1.8.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 167,48 16,15 2.704,80 8-Cortina de Contenção Cabeceira A 167,48 

Serviço 1.8.3.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_07/2019

M3 11,12 793,74 8.826,39 8-Cortina de Contenção Cabeceira A 11,12 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 261.414,97

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.9. Viga de Cabeceira 35x70cm - Cabeceira B 6.237,08 

Serviço 1.9.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 19,92 77,53 1.544,40 9-Viga de Topo Cabeceira B 19,92 

Serviço 1.9.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,92 11,40 808,49 9-Viga de Topo Cabeceira B 70,92 

Serviço 1.9.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,18 13,62 247,61 9-Viga de Topo Cabeceira B 18,18 

Serviço 1.9.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,64 15,26 177,63 9-Viga de Topo Cabeceira B 11,64 

Serviço 1.9.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,36 17,22 626,12 9-Viga de Topo Cabeceira B 36,36 

Serviço 1.9.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 3,49 811,70 2.832,83 9-Viga de Topo Cabeceira B 3,49 

Nível 1.10. Viga de Cabeceira 35x70cm - Cabeceira A 4.873,79 

Serviço 1.10.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 15,40 77,53 1.193,96 10-Viga de Topo Cabeceira A 15,40 

Serviço 1.10.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,37 11,40 631,22 10-Viga de Topo Cabeceira A 55,37 

Serviço 1.10.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,19 13,62 193,27 10-Viga de Topo Cabeceira A 14,19 

Serviço 1.10.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,09 15,26 138,71 10-Viga de Topo Cabeceira A 9,09 

Serviço 1.10.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,49 17,22 525,04 10-Viga de Topo Cabeceira A 30,49 

Serviço 1.10.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 2,70 811,70 2.191,59 10-Viga de Topo Cabeceira A 2,70 

Nível 1.11. Vigas Pré-Moldadas 25x60 46.850,17 

Serviço 1.11.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA PRÉ 
MOLDADA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. (REF. SINAPI 92465)

M2 75,68 204,44 15.472,02 11-Vigas Pré Moldadas 75,68 

Serviço 1.11.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 647,33 12,60 8.156,36 11-Vigas Pré Moldadas 647,33 

Serviço 1.11.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 268,26 11,06 2.966,96 11-Vigas Pré Moldadas 268,26 

Serviço 1.11.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 230,35 11,40 2.625,99 11-Vigas Pré Moldadas 230,35 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 261.414,97

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.11.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 218,66 16,25 3.553,23 11-Vigas Pré Moldadas 218,66 

Serviço 1.11.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,58 13,62 225,82 11-Vigas Pré Moldadas 16,58 

Serviço 1.11.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,52 17,22 129,49 11-Vigas Pré Moldadas 7,52 

Serviço 1.11.8.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,89 811,70 6.404,31 11-Vigas Pré Moldadas 7,89 

Serviço 1.11.9. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     6,00 4,66 27,96 11-Vigas Pré Moldadas 6,00 

Serviço 1.11.10.
INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS , PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92256)

UNID. 5,00 296,13 1.480,65 11-Vigas Pré Moldadas 5,00 

Serviço 1.11.11.
INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92258)

UNID. 4,00 509,44 2.037,76 11-Vigas Pré Moldadas 4,00 

Serviço 1.11.12. ACABAMENTO POLIDO. AF_09/2021 M2 75,68 49,81 3.769,62 11-Vigas Pré Moldadas 75,68 
Nível 1.12. Capeamento 15cm 47.565,69 

Serviço 1.12.1.
TRELIÇA NERVURADA DE TR8 12X8CM CM, BANZO INFERIOR 
E SUPERIOR DE 6 MMM DIAGONAL DE 4.2 MM, 30 MM DE 
CONCRETO E FERRAGEM APARENTE

m 504,00 39,69 20.003,76 12-Capeamento 504,00 

Serviço 1.12.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 740,40 13,06 9.669,62 12-Capeamento 740,40 

Serviço 1.12.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 195,02 15,60 3.042,31 12-Capeamento 195,02 

Serviço 1.12.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), 
FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. (REF. SINAPI 97104)

M2 60,00 143,60 8.616,00 12-Capeamento 60,00 

Serviço 1.12.5. MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA (REF. SINAPI 92486) M2 60,00 103,90 6.234,00 12-Capeamento 60,00 
Nível 1.13. Ancoragem 7.209,37 9-Viga de Topo Cabeceira B

Serviço 1.13.1.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,65 291,35 480,73 13-Ancoragem 1,65 

Serviço 1.13.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 360,04 12,60 4.536,50 13-Ancoragem 360,04 

Serviço 1.13.3.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,65 811,70 1.339,31 13-Ancoragem 1,65 

Serviço 1.13.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 11,00 77,53 852,83 13-Ancoragem 11,00 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 261.414,97

Frentes de Obra:

ú
n
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a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Itapuca - RS, 27 de junho de 2024
Local e Data Jonatas Chagas

RS246244

527.477 v006   micro
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