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Objeto: Restabelecimento de pontilhdo de madeira na comunidade de Linha Décima;

Descricao: Construgcao de ponte com sapatas, vigas e contencdo de concreto armado, pista
rolamento em madeira, sobre o arroio Carazinho;

Local: Ponte sobre Arroio Carazinho, Comunidade Linha Décima, Itapuca — RS;

Proprietario: Municipio de Itapuca — RS;
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I APRESENTAGAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e
acabamentos que irdo definir os servigos dos supracitados objetos, visando atender as exigéncias legais e técnicas do
municipio.

A obra consiste em:

e  Servigos Preliminares;
e Demoligdo e remogao;
e Execugédo de Estruturas de Concreto Armado:
o Sapatas Corridas;
o Pilares;
o Vigas moldadas in loco;
o Vigas pré-moldadas;
o Cortina de Contencéo;
e Pista de rolamento em madeira;

Em atendimento ao disposto no art.7°, §2° inciso |, da Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos (Lei
n°8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informagdes caracterizadores dos
servigos para possibilitar a avaliagdo dos custos, dos prazos de execucédo e a definicdo dos procedimentos técnicos
apropriados, com a finalidade de subsidiar a realizag&o do processo licitatorio e a adequada execugéo dos servigcos a serem
contratados. Estabelece, também, normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrdées de conduta para os servigos

e deve ser considerado complementar aos desenhos de execugao dos projetos e demais documentos contratuais.

Il ALTERAGAO DOS PROJETOS
Nenhuma alteracdo dos projetos e especificagbes sera realizada sem autorizacdo dos autores dos projetos e do

contratante.

. PROCEDENCIA DE DADOS
O executante devera efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que compde a obra. Em caso
de contradicdo, omissdo ou erro devera comunicar ao contratante para que seja feita a corregdo. O contratado se
responsabiliza pela conferéncia e ajustes das medidas no local. Qualquer divergéncia, entre as medidas cotadas em planta
baixa e no local o contratante devera ser comunicado. Eventuais adaptacdes em situagdes especificas poderdo ser

propostas pelos autores.

Iv. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS
Visto que o presente objeto se trata de Pontes de Concreto Armado sobre arroio e estrada municipal, deve haver
manifestagéo via érgdo ambiental municipal quando a Licenga Prévia, Licenga de Instalagao e Licenga de Operagéo.
Entretanto, sera de responsabilidade da Empresa vencedora o pagamento do seguro pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam respeito as obras e servigos contratados. Além disso, arcara com
as despesas das taxas de ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e devera entregar uma das vias referente aos

servigos solicitados a Prefeitura Municipal, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.
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V. COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS
Todas as cépias dos projetos, necessarias a execugdo das obras, serdo por conta do executante. Os arquivos

eletrénicos e as plantas aprovadas originais ficardo a disposi¢do do contratado.

VL. ESPECIFICAGOES DE SERVIGO

As obras deverao ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para execugéo de tais servigos, sob
a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica
do CREA. A fiscalizacéo sera efetuada pelo Responsavel Técnico do municipio.

Todas as obrigagdes tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e outros referentes a construgéo
serdo de competéncia e responsabilidade do proprietario da obra. Todos o0s encargos sociais com empregados da obra
ficardo a cargo da firma construtora, legalmente habilitada.

A méao de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem impedimentos
legais e ou de saude.

A obra e suas instalagdes deverao ser entregues completas, limpas e em condi¢gbes de funcionar plenamente.

A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de
seguranga, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de seguranga dos empregados.

A Contratada devera ser responsavel pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para seus funcionarios e pelos
deslocamentos aos locais solicitados pelo municipio.

Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados, ou executados, deverdao atender ao exigido nas
Especificacdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens
escritas da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificaces da ABNT e do
fabricante do material.

Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de quantitativos ou despesas, sera
previamente outorgada por escrito pela CONTRATANTE, apds o pronunciamento da FISCALIZACAO e sé assim tomada
em consideragao no ajuste final de contas. Essas modificagdes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos pregos
unitarios do contrato.

Os acréscimos cujos servigos nao estejam abrangidos nos precos unitarios estabelecidos no contrato, seréo
previamente orgados de comum acordo com a FISCALIZACAO.

O EMPREITEIRO devera permitir a inspecéo e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos os servigos,
materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execugéo das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que néo satisfaca as Especificagbes ou que difira do indicado nos
desenhos, ou qualquer trabalho n&o previsto, executado sem autorizacéo escrita da FISCALIZACAO, sera considerado
inaceitavel, ou ndo autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte
da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstancias ou condigbes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicdo somente podera se dar mediante autorizagdo expressa
da FISCALIZACAO, para cada caso particular.

O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localizagdo das obras e
servigos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificagdes entregues, ficara
condicionado & prévia autorizagéo da FISCALIZACAO. Deveréo ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servico
a executar.

A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a

empregar, bem como dos concretos e argamassas.
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VIIL. ADMINISTRAGAO DA OBRA
a. RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro civil), e que devera estar presente em
todas as fases importantes da execucgéo dos servigos.
O executante mantera, em obra, um mestre geral, que devera estar presente em caso de falta do profissional
responsavel técnico para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Prefeitura Municipal. @
Um técnico ou engenheiro de seguranga do trabalho também deve estar presente.

VIl LOCALIZAGAO DA OBRA
A presente obra esta localizada na Ponte sobre Arroio Carazinho, Comunidade Linha Décima, Itapuca — RS.

Cabeceira Linha Décima Leeric
- 9 Capela Santa Luzia
¥ Ponte Linha Décima

Arroio Ferreira

Figura 01 :Localizagéo da Ponte.
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1. Pontes de Concreto Armado com; Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura com Concreto Armado e pista
de rolamento em madeira

1.1. Servigos Preliminares

1.1.1. Demolicao da Estrutura Existente
Devera ser feita de forma a deixar a area livre de quaisquer entulhos que possam prejudicar o andamento dos

servigos, removendo assim os destrogos da ponte existente.

Seré feita a demoligdo do restante da estrutura ja deteriorada pelas chuvas.

1.1.2. Grupo Gerador
Devido ao isolamento dos locais e sem infraestrutura (eletricidade), devera a empresa utilizar geradores de energia

para poder utilizar os equipamentos elétricos, desta forma para cada ponte sera necessario um gerador de 80 a 125 kVa

de poténcia, a diesel, 8 horas por dia, durante os meses programados.

1.1.3. Locagao de Container
Para os funcionarios devera ser locado um container com dimensoes de 2,30 x 4,30 metros, altura de 2,50 metros,

com sanitarios com trés bacias, quatro chuveiros e um mictério.

1.1.4. Locagao da Obra
A obra devera ser precisamente locada.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao.

Corta-se o comprimento necessario das pegas de madeira.

Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o pontalete (peca de madeira).

O pontalete ¢ inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento.

Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”.

Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito.

Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo (“L”).

1.2. Infraestrutura (Sapatas Corridas)
Serao executadas sapatas corridas de concreto armado com 90 cm de altura e 175 cm de largura. O comprimento

sera de acordo com comprimento da cortina de contengdo de cada lado de cada ponte, conforme projetos. Ndo sera
necessario pedra rachdo ou material similar devido as sapatas serem implantadas diretamente na rocha sa, realizando

apenas um lastro de concreto magro para nivelamento.

1.2.1. Escavagéo
Serdo executadas escavagbes com maquinas apropriadas (retroescavadeira) até atingir a profundidade e

nivelamento necessarios para a sustentagdo da estrutura e o escoamento das aguas do arroio existente.
Foi realizada a verificacdo no local, e as pontes existentes que serao removidas foram implantadas sobre a rocha
s, entdo a nova escavagao sera realizada neste mesmo local, restando somente uma raspagem no local.
Sera necesséaria uma escavagao com 60 cm de profundidade, com largura de 180 cm maior para cada lado da
sapata corrida para ser possivel executar a ensecadeira e se ter boa trabalhabilidade.
Execugao:
e  Marcar no terreno as dimensdes das sapatas a serem escavados;
e Executar a cava com uso de retroescavadeira até a cota de assentamento prevista;
e Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e p3;

e Retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento;
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1.2.2. Escoramento
Devera ser promovido a execugdo de ensecadeiras provisérias de madeira, alumino ou metal para cada sapata de

fundagao no sentido conforme projeto, proporcionando assim ambiente propicio e seguro para trabalho, incluindo todos os
componentes necessarios para sua montagem e desmontagem.

Sera instalada em toda extensdo das fundag¢des com espagamento de 40cm, tendo assim margem para execugao
de formas e travamento da sapata corrida, sua altura sera de 60cm sendo executada com sistema de contraforga afim de
resistir as aguas do arroio.

Iltem e suas caracteristicas:

e Téabua de madeira: utilizada verticalmente na parede da vala para conter a 4gua;
e Peca de madeira roliga: utilizada horizontalmente para travar as tabuas de madeiras e conter a agua;
e Prego: utilizado para fixar as pegas de madeira rolica as tabuas de madeira.
Execucéo:
e ApOs a escavagao, deve-se executar o escoramento da vala para evitar desmoronamentos;
e O servigo de escoramento inicia com a colocagéo das tabuas de madeira espagadas de 1,35 metros de
“eixo a eix0”, assim que a escavacao disponibiliza frente de servico;
e Apos a colocagado das tabuas, é feito a cada metro da vala a instalagéo das escoras;

e Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

1.2.3. Bomba para drenagem
Assim que concluida a execugéo da ensecadeira, estando ela segura, devera ser promovida a retirada da agua

interna, deixando aparente e seca a area da sapata corrida para possibilitar os trabalhos.
Devera ser utilizada uma bomba submersivel para drenagem e esgotamento, poténcia de 1 cv, didmetro de

recalque de 2”.

1.2.4. Lastro de Concreto magro
Sobre a rocha sa, para fazer um nivelamento, devera ser aplicado um lastro de concreto magro, espessura minima

de 5 cm para posterior execugdo das sapatas corridas.
Devera ser utilizado um concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em massa de
materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator agua/cimento de 0,75.
Execugao:
e Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme;

¢ Nivelar a superficie final.

1.2.5. Formas para a Sapata
Os materiais indicados a serem utilizados sdo:

e Téabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em pecas
de 4m;

e Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

e Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro 3mm);

e  Prego polido com cabega 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, didmetro 2,4mm);

e Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

e Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua;

e Desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel;

e Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de didmetro de 10” (250mm);

Execugao:
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e Anpartir dos projetos de fabricagédo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das pegas de madeira
nao aparelhada;

e Em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagao das posigdes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

e Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagédo da forma da sapata;

e Pregar a tabua nas gravatas;

e Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto;

e Fazer a marcacgéo das faces para auxilio na montagem das férmas. Posicionar as quatro faces da base
da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca dupla.

e Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

e  Fixar estrutura de delimitagéo da altura e abertura do tronco de piramide.

1.2.6. Armagéo
Os materiais indicados sao:

e Pecas de ago CA-50 com 12,5 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro;

e Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm;

e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

Execugao:

e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

e Dispor os espagadores plasticos com afastamento conforme projeto e amarra-los a armadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

e Apos a execugao do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que nao apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

e  Sempre deixar esperas com no minimo 50 cm de comprimento para posterior estrutura.

1.2.7. Concretagem
Os materiais indicados sao:

e Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo
0 servigo de bombeamento, com aditivo impermeabilizante;

e Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, didmetro de ponteira de 45 mm, com mangote;

e Aditivo impermeabilizante.

Execugao:

e Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢cdes do
projeto estrutural;

e Assegurar-se da correta montagem das féormas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade)
e do cimbramento;

e Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nZo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

e Apos verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para
controle da resisténcia & compressao, langar o material com a utilizagdo de bombas e adensa-lo com uso
de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de

concreto;
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e Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinagdo das faces

definidas em projeto e uma superficie uniforme;

e Respeitar o tempo de cura minimo para executar a préxima fase.

1.3. Mesoestrutura:
Os pilares e cortina serdao armados e concretados simultaneamente, conforme a altura deve ser realizado em

etapas.

1.3.1. Pilares
Serao executados pilares de concreto armado de 30x50 cm, altura conforme ponte/projeto.

1.3.1.1. Formas
Os materiais indicados sao:

e Tabuas de madeira serrada ndo aparelhada, e = 25 mm - contém as tabuas, gravatas, gastalho e demais
dispositivos de travamento, escoramento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem;

e Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua - desmoldante para
forma de madeira hidrossoluvel;

e Prego de ago com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

Execugao:

e A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos/colarinhos
dos pés dos pilares, realizando medigdes e conferéncias com trena metalica, esquadros de bragos longos,
nivel lazer e outros dispositivos;

e Fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou recursos equivalentes;

e Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;

e  Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico;

e Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da forma;

e Apos posicionamento das armaduras e dos espacgadores, colocar a quarta face da férma de pilar e realizar
a fixagéo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensées durante o langamento do concreto;

e Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os contraventamentos
previstos no projeto;

e Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o
concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

e Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada para impedir o

empenamento.

1.3.1.2. Armagao
Os materiais indicados sao:

e Pecas de agco CA-50 com 16,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
e Pecas de ago CA-50 com 6,3 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
e  Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm
e Espacgador de plastico industrializado circular para concreto armado.
Execugao:
e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes

com arame recozido, respeitando o projeto;
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Dispor os espacgadores plasticos com afastamento conforme projeto e amarra-los a armadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

Sempre deixar esperas com no minimo 50 cm de comprimento para posterior estrutura.

1.3.1.3. Concretagem
Os materiais indicados sao:

Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo
0 servigo de bombeamento, com aditivo impermeabilizante;
Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, didametro de ponteira de 45 mm, com mangote.

Aditivo impermeabilizante.

Execugao:

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para
introduc&o de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade
etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢do de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga
de pasta de cimento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nZo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-
lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos,
evitando-se vibragbes em excesso que venham a causar exsudagéo da pasta / segregagéo do material;
Conferir o prumo dos pilares ao final da execugéo.

Respeitar o tempo de cura minimo para executar a préxima fase.

1.3.2. Cortina de Contencgao
Sera executada uma cortina de contengéo de concreto armado em cada cabeceira da ponte, com largura de 35

cm e 40 cm, altura e comprimento conforme projeto/ponte.

A armadura devera possuir esperas conforme projeto, para futura amarragdao com a viga de cabeceira e

concretagem do capeamento.

1.3.2.1. Formas
Os materiais indicados sao:

Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 18 mm, com
10 utilizagdes; - Pega de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhada (para férma);
Prego de ago polido com cabega 17 x 21 (2 x 11), 17x21 (comprimento 48mm, didmetro 3mm);

Locacao de viga sanduiche metélica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6*

cm e extensao de 2 m: utilizada para travamento da férma da cortina de contengao;

10
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Locacdo de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensdo, com rosca de 5/8": utilizada para
travamento da férma da cortina de contengao;

Locacgao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo regulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m;
Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de diametro de 10” (250mm);

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua.

Execugao:

A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pegas de madeira néo aparelhada;

Na chapa compensada de madeira, pregar os pontaletes para suporte.

Nos eixos referenciados em projeto, conferir o prumo, nivel, ortogonalidade e a posi¢ao das férmas;
Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante na face interna da férma;

Instalar as férmas e executar o travamento com as vigas sanduiches metalicos, barras de ancoragem e
aprumadores;

Conferir posicionamento, rigidez e o prumo das férmas;

Retirar as formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural;

Logo apods a desforma, realizar a limpeza das pegas e armazena-las de forma adequada.

1.3.2.2. Armagao
Os materiais indicados sao:

Aco CA-50, didmetro de 8,0 mm: pecas de ago CA-50 previamente cortadas e dobradas no canteiro;
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m);
Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhdo *4,2 a 12,5* mm,

cobrimento 20 mm.

Execugao:

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento conforme projeto e amarra-los a armadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

Sempre deixar esperas com no minimo 50 cm de comprimento para posterior estrutura.

1.3.2.3. Concretagem
Os materiais indicados sao:

Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo
o servico de bombeamento, com aditivo impermeabilizante;
Vibrador de imers&o com motor elétrico 2HP trifasico, didmetro de ponteira de 45 mm, com mangote.

Aditivo impermeabilizante.

Execugao:

Lancar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de n&o se formarem ninhos,
evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagao da pasta / segrega¢ao do material.

Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da cortina de contengéo.
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Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com agua potavel.

Respeitar o tempo de cura minimo para executar a préxima fase.

1.3.3. Vigas moldadas in loco
Seréo executados dois modelos de vigas de concreto armado moldadas in loco sobre a cortina de contencéo e

pilares, com armadura conforme projeto:

Vigas de cabeceira de 30x70 cm;

1.3.3.1. Formas
Os materiais indicados sao:

Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,20x 1,10 m; e = 17 mm); -
Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma; - Pega de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm,
nao aparelhada, sarrafo para forma;

Prego polido com cabega 17x21 (comprimento 48 mm, didmetro 3 mm).

Execugao:

A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e pegas
de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagcado das posicbes dos
cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador
eletrénico de angulo, efc;

Para a férma da lateral da viga, sobre o compensado ja cortado, dispor os sarrafos verticais e horizontais,
de forma a estruturar a grelha e dar rigidez a forma;

Para a forma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas pegas de
compensado nas extremidades, que servirdo de guia para a montagem;

Fazer a marcagéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

1.3.3.2. Armagao
Os materiais indicados sao:

Pecas de aco CA-50 com 12,5, 10,0 e 8 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro;
Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

Espacgador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Execugao:

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto;

Dispor os espacgadores plasticos com afastamento conforme projeto e amarra-los a armadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

Sempre deixar esperas com no minimo 50 cm de comprimento para posterior estrutura.

1.3.3.3. Concretagem
Os materiais indicados sao:

Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui
servico de bombeamento (NBR 8953);

Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, didametro de ponteira de 45 mm, com mangote.
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Execugao:

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢cdes do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para
introdugdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade
etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga
de pasta de cimento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se n&o foi ultrapassado o tempo de inicio de pega
do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-
lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos,
evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagao da pasta / segregagdo do material;
Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;

O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme;
Enquanto a superficie n&o atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com agua potavel.

Respeitar o tempo de cura minimo para executar a proxima fase.

1.4. Pista de rolamento em madeira

1.4.1.1. Vigas de madeira roligas
Sobre as cabeceiras, conforme projeto, sera inserido vigas rolicas de madeira com didmetro de 30 a 34 cm, com

ajuda de caminhao Munck.

Para perfeito alinhamento as madeiras poderéo ter q ser aplainadas. Para perfeito encaixe devera ser feito o

entalhe.

Devera ser utilizado eucalipto.

Se necessario poderédo ser utilizadas mao francesas para travar as mesmas.

1.4.1.2. Pista de rolamento
Para a pista de rolamento a madeira utilizada serdo utilizadas tabuas de magaranduba, com 8 centimetros de

espessura e 30 cm de largura, postas transversalmente as vigas de madeira roli¢a, parafusadas.

Apds, sobre o eixo rolante, serdo inseridas as mesmas tabuas, essas longitudinalmente, parafusadas.

1.5. FINALIZAGAO
Apbés todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras com a finalidade de

remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo e que ndo venha causar transtornos a

populagéo. Todo o material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes até

a area de descarte.

Por ultimo é ilustrado um desenho esquematico da estrutura da ponte concluida (sem as cabeceiras laterais).

Itapuca, 19 de junho de 2024.
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