c A , A A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A #PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA ACAO /MODA  IDADE OBJETO
Defesa Civil Construcao de ponte com sapatas, vigas e contencéo de concreto armado, pista de rolamento
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC \LIDADE/ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de ltapuca - RS Itapuca - RS Pont : sobre Arroio Carazinho, Comunidade Linha Décima, Construcao de ponte com sapatas, vigas e contencéo de concreto armado, pista de
|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI 5 |
abr-24 Né&o Porto Alegre / RS Meta 03: Restabelecimento de pontilhdo de mac  :ira na comunidade de Linha Décima 24.03%
Frente de Obra: ©
o £
£ 0
(=)
o0
Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Administragao da Obra
1.1.1. ADMINSTRAGCAO DA OBRA UNID. 2,00 2,00
1.2. Servigos Preliminares
121, LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, H 320,00 320,00

REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
1.2.2. SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MES 2,00 2,00
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.2.3. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 21,50 21,50
UTILIZACOES. AF_03/2024
1.3. Movimento de Terra e Demolicdao

ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
1.3.1. ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE M3 434,27 434,27
3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF05/2020

1.4. Sapatas 175x90
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
14.1. SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 11,39 11,39

PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF 01/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
14.2. PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME| M2 43,00 43,00
MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1
14.3. CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 H 8,00 8,00
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT =
12M (+ OU -2 M)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 .27 flear

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
14.5. SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 16,08 16,08
AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
14.6. SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 446,92 446,92
MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

14T LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 11,39 filste

1.5. Pilares 35x50 cm
27.476 v008 micro
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Descricao

Frente de Obra:

Unid.
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Linha
Décima

10

1.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

7,65

7,65

1.5.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

164,11

164,11

1.5.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

42,88

42,88

1.5.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,79

0,79

1.6.

Cortina de Contencao

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

M2

10,80

10,80

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

KG

139,36

139,36

1.6.3.

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 07/2019

M3

1,89

1,89

1.7.

Viga de Cabeceira

1.7.1.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF 01/2024

M2

11,90

11,90

1.7.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

KG

43,34

43,34

1.7.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

KG

11,11

11,11

1.7.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

KG

7,11

7,11

1.7.5.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

KG

19,40

19,40

1.7.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

M3

2,08

2,08

1.8.

Pista de Rolamento em Madeira

1.8.1.

VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, DIAMETRO DE 30 A 34 CM. AF 03/2024

60,00

60,00

1.8.2.

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM.
AF 03/2024

213,00

213,00

1.8.3.

INSTALAGAO DE PISTA DE ROLAMENTO COM VIGA DE MADEIRA
ROLIGA , PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES
QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92257)

UNID.

6,00

6,00

Itapuca - RS

Local

27.476 v008 micro

Nome: Jonatas Chagas
Titulo: Engenheiro Civil




Item
21 de junho de 2024

Descricao

Frente de Obra:

Linha

Décima

‘ Unid. ’ Quantidade 1

Data

27.476 v008 micro

govb

2 3 4

CREA/CAU R5246244
ART/RRT: 13171670

Documento assinado digitalmente

JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
Data: 21/06/2024 13:51:48-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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