
Valor Total do Orçamento: R$ 120.904,28

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
Construçao de ponte com sapatas, vigas e contenção de 
concreto armado, pista de rolamento em madeira, sobre o 
arroio Carazinho

120.904,28 

Nível 1.1. Administração da Obra 4.025,12 
Serviço 1.1.1. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA UNID. 2,00 2.012,56 4.025,12 1-Administração Local 2,00 
Nível 1.2. Serviços Preliminares 12.260,83 

Serviço 1.2.1.
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR 
DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H     320,00 25,12 8.038,40 2-Serviços Preliminares 320,00 

Serviço 1.2.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   2,00 1.368,82 2.737,64 2-Serviços Preliminares 2,00 

Serviço 1.2.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 21,50 69,06 1.484,79 2-Serviços Preliminares 21,50 

Nível 1.3. Movimento de Terra e Demolição 7.265,34 

Serviço 1.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 434,27 16,73 7.265,34 3-Movimento de terra e demolição 434,27 

Nível 1.4. Sapatas 175x90cm 22.267,55 9-Pista de Rolamento

Serviço 1.4.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 11,39 52,51 598,09 4-Sapatas 11,39 

Serviço 1.4.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 43,00 37,17 1.598,31 4-Sapatas 43,00 

Serviço 1.4.3.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 
1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO 
Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 
M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     8,00 2,34 18,72 4-Sapatas 8,00 

Serviço 1.4.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

M3 1,27 963,90 1.224,15 4-Sapatas 1,27 

Serviço 1.4.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 16,08 157,15 2.526,97 4-Sapatas 16,08 

Serviço 1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 446,92 13,30 5.944,04 4-Sapatas 446,92 
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Ponte sobre Arroio Carazinho, Comunidade Linha 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Defesa Civil

OBJETO DO CTEF

Construçao de ponte com sapatas, vigas e contenção de concreto armado, pista de 

AÇÃO / MODALIDADE

Construçao de ponte com sapatas, vigas e contenção de concreto armado, pista de 
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Valor Total do Orçamento: R$ 120.904,28
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 11,39 909,33 10.357,27 4-Sapatas 11,39 

Nível 1.5. Pilares 35x50 cm 4.040,01 

Serviço 1.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,65 118,49 906,45 5-Pilares 7,65 

Serviço 1.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 164,11 11,06 1.815,06 5-Pilares 164,11 

Serviço 1.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,88 16,25 696,80 5-Pilares 42,88 

Serviço 1.5.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 0,79 786,96 621,70 5-Pilares 0,79 

Nível 1.6. Cortina de Contenção 4.319,56 

Serviço 1.6.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019

M2 10,80 52,66 568,73 6-Cortina 10,80 

Serviço 1.6.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 139,36 16,15 2.250,66 6-Cortina 139,36 

Serviço 1.6.3.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_07/2019

M3 1,89 793,74 1.500,17 6-Cortina 1,89 

Nível 1.7. Viga de Cabeceira 3.694,61 

Serviço 1.7.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 11,90 77,17 918,32 7-Viga Cabeceira 11,90 

Serviço 1.7.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,34 11,40 494,08 7-Viga Cabeceira 43,34 

Serviço 1.7.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,11 13,62 151,32 7-Viga Cabeceira 11,11 

Serviço 1.7.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,11 15,26 108,50 7-Viga Cabeceira 7,11 

Serviço 1.7.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,40 17,22 334,07 7-Viga Cabeceira 19,40 

Serviço 1.7.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,08 811,69 1.688,32 7-Viga Cabeceira 2,08 

Nível 1.8. Pista de Rolamento em Madeira 63.031,26 

Serviço 1.8.1.
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024

M 60,00 525,65 31.539,00 8-Vigas de Madeira 60,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 120.904,28
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.8.2.
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

M 213,00 137,72 29.334,36 9-Pista de Rolamento 213,00 

Serviço 1.8.3.

INSTALAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM VIGA DE 
MADEIRA ROLIÇA , PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E 
MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 
92257)

UNID. 6,00 359,65 2.157,90 7-Viga Cabeceira 6,00 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
RS246244

Itapuca - RS, 21 de junho de 2024
Local e Data
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