c A , A A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A #PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA ACAO /MODA  IDADE OBJETO
Defesa Civil Construcao de ponte com sapatas, vigas e contencéo de concreto armado, pista de rolamento
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC \LIDADE/ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de ltapuca - RS Itapuca - RS Pont : sobre Arroio Lajeado Ferreira, Comunidade Araponga Construcao de ponte com sapatas, vigas e contencdo de concreto armado, pista de
|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI 5 |
abr-24 Né&o Porto Alegre / RS Meta 04: Restabelecimento de pontilhdo de mac  3ira na comunidade de Linha Araponga 24.03%
©
Frente de Obra: 2
2
o
<
Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Administragao da Obra
1.1.1. ADMINSTRAGCAO DA OBRA UNID. 2,00 2,00
1.2. Servigos Preliminares
121, LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, H 320,00 320,00

REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
1.2.2. SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MES 2,00 2,00
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.2.3. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 24,84 24,84
UTILIZACOES. AF_03/2024
1.3. Movimento de Terra e Demolicdao

ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
1.3.1. ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE M3 324,48 324,48
3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF05/2020

1.4. Sapatas 175x90
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
14.1. SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 12,04 12,04

PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF 01/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
14.2. PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME| M2 49,68 49,68
MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1

14.3. CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 H 8,00 8,00
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT =
12M (+ OU -2 M)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

144. COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 134 e
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

14.5. SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 18,76 18,76
AF _01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

14.6. SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 425,51 425,51
MONTAGEM. AF_01/2024

147 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 12.04 12,04

T LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 ! ’
1.5. Pilares 35x50 cm

27.476 v008 micro




Frente de Obra:

- |Araponga

Item Descricao Unid. | Quantidade

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
1.5.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 22,10 22,10
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - KG 271,42 271,42
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 72,03 72,03
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

154, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,28 2,28

1.6. Cortina de Contencao

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.6.1. CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 36,40 36,40
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,

COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019 Ke 262,75 2

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE
1.6.3. BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 6,37 6,37
AF 07/2019

1.7. Viga de Cabeceira

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.7.1. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 13,30 13,30
UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 48,15 48,15
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - KG 12,34 12,34
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 7,90 7,90
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 21,90 21,90
MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
1.7.6. PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 2,33 2,33
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

1.8. Pista de Rolamento em Madeira

181 VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA

REGIAO, DIAMETRO DE 30 A 34 CM. AF 03/2024 M 60,00 S

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE
1.8.2. DA REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. M 213,00 213,00
AF 03/2024

INSTALAGAO DE PISTA DE ROLAMENTO COM VIGA DE MADEIRA
1.8.3. ROLIGA , PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES UNID. 6,00 6,00
QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92257)

Itapuca - RS

Local Nome: Jonatas Chagas
Titulo: Engenheiro Civil
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