PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV |GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA r
Defesa Civil
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGCO OBJETO l
Municipio de ltapuca - RS Itapuca - RS Ponte sobre Arroio Lajeado Ferreira, Comunidade |Construgcao de ponte com sapatas, vigas e contencéo de concreto armado, pista de
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF INICIO DA OBRA |
Frentes de Obra:
©
(=)
]
&
Valor Total do Orcamento: R$ 132.255,24 <
Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Prego Unit. | Prego Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
(R$) (R$)
Construgao de ponte com sap vigas e tencdo de
Nivel 1. concreto armado, pista de rolamento em madeira, sobre o
arroio Lajeado Ferreira
Nivel 1.1. Administracao da Obra
Servico 1.1.1. ADMINSTRACAO DA OBRA UNID. 2,00 2.012,56 4.025,12 | |1-Administragao Local 2,00
Nivel 1.2. Servicos Prel
. LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR . -
Servigo 1.2.1. DIESEL, REBOCAVEL ACIONAMENTO MANUAL H 320,00 25,12 8.038,40 | |2-Servicos Preliminares 320,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
Servigo 1.2.2. SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MES 2,00 1.368,82 2.737,64 | |2-Servigos Preliminares 2,00
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
Servigo 1.2.3. DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 24,84 69,06 1.715,45 | |2-Servigos Preliminares 24,84
UTILIZAGOES. AF_03/2024
Nivel 1.3. Movi de Terra e D lica
ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
Servigo 1.3.1. ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M?/ 111 HP), M3 324,48 16,73 5.428,55 | |3-Movimento de terra e demoligdo 324,48
FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1
KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
Nivel 1.4. Sapatas 175x90cm
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO
Servigo 1.4.1. OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO M3 12,04 52,51 632,22 | |4-Sapatas 12,04
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
Servigo 14.2. PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A M2 49,68 37,17 1.846,61 | |4-Sapatas 49,68
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE
Servigo 1.4.3. 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO H 8,00 2,34 18,72 | |4-Sapatas 8,00
Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2
M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)
. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
Servigo 1.4.4. COROAMENTO OU SAPATAS. AF._01/2024 M3 1,34 963,90 1.291,63 | |4-Sapatas 1,34
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
Servigo 1.4.5. PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 18,76 157,15 2.948,13 | |4-Sapatas 18,76
UTILIZACOES. AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
Servigo 1.4.6. SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 425,51 13,30 5.659,28 | |4-Sapatas 425,51
MONTAGEM. AF_01/2024

27.477 vO06 micro



Frentes de Obra:

©
(=
=4
o
&
Valor Total do Orgamento: R$ 132.255,24 <
Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Prego Unit. | - Prego Total Agrupador de Eventos 1
(R$) (R$)
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE
Servigo 14.7. BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 12,04 909,33 10.948,33 | |4-Sapatas 12,04

AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

Servigco 1.5.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 22,10 118,49 2.618,63 | 5-Pilares 22,10
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigco 1.5.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 271,42 11,06 3.001,91 | |5-Pilares 271,42
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.5.3. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 72,03 16,25 1.170,49 | |5-Pilares 72,03
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

Servigco 1.5.4. BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,28 786,96 1.794,27 | |5-Pilares 2,28
AF_02/2022_PS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
. PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA .
Servigo 1.6.1. COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. M2 36,40 52,66 1.916,82 | |6-Cortina 36,40
AF_07/2019
. ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO .
Servigo 1.6.2. ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 262,75 16,15 4.243,41 | |6-Cortina 262,75
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE
Servigo 1.6.3. BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 6,37 793,74 5.056,12 | |6-Cortina 6,37
AF_07/2019

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
Servigo IN7AIS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 13,30 77 1.026,36 | |7-Viga Cabeceira 13,30
UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo Vo2 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 48,15 11,40 548,91 | |7-Viga Cabeceira 48,15
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.7.3. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 12,34 13,62 168,07 | |7-Viga Cabeceira 12,34
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.7.4. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 7,90 15,26 120,55 | |7-Viga Cabeceira 7,90
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.7.5. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 21,90 17,22 377,12 | |7-Viga Cabeceira 21,90
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
Servigco 1.7.6. LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 2,33 811,69 1.891,24 | |7-Viga Cabeceira 2,33
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

. VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA " .
Servigo 1.8.1. REGIAO, DIAMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024 M 60,00 525,65 31.539,00 | |8-Vigas de Madeira 60,00

27.477 vO0O6 micro




Frentes de Obra:

Araponga

Valor Total do Orgamento: R$ 132.255,24

Prego Unit. Prego Total
(R$) (R$)

-

Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Agrupador de Eventos

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAGARANDUBA OU
Servico  |1.8.2. EQUIVALENTE DA REGIAO, APARELHADA, SEGAO M 213,00 137,72 29.334,36 | |9-Pista de Rolamento 213,00
RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

INSTALAGAO DE PISTA DE ROLAMENTO COM VIGA DE
MADEIRA ROLIGA , PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E
MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IGAMENTO. (REF. SINAPI
92257)

Servigco 1.8.3. UNID. 6,00 359,65 2.157,90 | |7-Viga Cabeceira 6,00

Itapuca - RS, 21 de junho de 2024
Local e Data Responsavel Técnico: Jonatas Chagas

CREA /CAU: RS246244

Documento assinado digitalmente

h JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
w Data: 21/06/2024 13:55:57-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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