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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

 

Secretaria/Órgão: 
Secretaria Municipal de Obras. 

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): 
Secretaria Municipal de Obras. 

Responsável pelos orçamentos 
referenciais: 
Jonatas Martins Alfredo das Chagas. 

Cargo:  
Engenheiro Civil 

E-mail:  
proexataeng@gmail.com 

Telefone:  
(54) 9xxxx-xxxx 

 

1.  Objeto da Contratação:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM 
CONCRETO ARMADO E VIGAS PRÉ-MOLDADAS, TABULEIRO, CORTINAS E SAPATAS IN LOCO 
NA LOCALIDADE DE LINHA NONA. 
 

2. Justificativa da necessidade da contratação (Motivação e objetivos da 
Contratação):  
Contratação de empresa especializada para construção de ponte no município de Itapuca-RS, 
estrada de ligação intermunicipal de Itapuca a União da Serra, interior do Município de 
Itapuca. 
Atualmente neste local há uma passagem construída em tubos de concreto, a qual em 
períodos chuvosos, a passagem fica impossibilitada, pois a estrada fica submersa.  
Entendemos que o estado da estrada nesses períodos de chuvas afeta diretamente a 
segurança e integridade de quem necessita transitar nesse local, e a difícil manutenção da 
mesma reclama solução mais adequada, o que vem de encontro a proposta aqui apresentada. 
A solução apresentada é a Construção da Ponte, com a construção de uma ponte no formato 
tradicional e em concreto armado, dando maior vazão a água do córrego. 
 

3. Quantidade a ser contratada: 
Será realizada a contratação para construção de uma ponte em concreto armado. 
 

4. Justificativa para a quantidade desejada: 
A quantidade pretendida é a necessária para atender o local da construção, onde a mesma 
será de 42m². 
 

5. Forma de entrega: 
Entrega total da ponte devidamente construída. 
 

6. Local da Entrega/Prestação de serviços: 
A entrega e os serviços serão prestados na localidade de Linha Nona São Pedro, Interior do 
Município, estrada intermunicipal que liga Itapuca a União da Serra. 
 

7. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços, ou de 
entrega dos bens ou materiais: 
Os serviços deverão ter inicio e término conforme cronograma elaborado pelo setor de 
engenharia. 
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8. Forma de pagamento (caso seja condição estipulada em proposta ou 
preponderante para a elaboração desta): 
Os pagamentos serão realizados de conformidade com o Cronograma Físico Financeiro em até 
30 dias após a emissão da Nota Fiscal e em conta bancária da Contratada. 
 

9. Indicar o responsável pela fiscalização e ou recebimento do material e ou 
serviço: 
O fiscal do contrato deverá ser nomeado através de portaria ou indicação em cláusula 
contratual, e contará com auxilio dos Engenheiros Civil Olmiro Serafini Eco e Jonatas Alfredo 
Martins das Chagas, os quais serão os responsáveis pela emissão das medições e demais 
documentos referentes a execução da referida obra. 
 

Itapuca, 29 de outubro de 2024. 
 
 

Responsáveis pela Formalização da Demanda 
 
 
 
 
 

Elizandro Ferreira Taborda 
Secretário Municipal de Obras 

 


