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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0
Construção de Ponte em Concreto Armado com Vigas Pré-Moldadas, tabuleiro, cortina e 

sapatas in loco
185.779,44 

1. Execução de Pontes em Concreto Armado - BDI 1 - 185.779,44 
1.1. Adminstração da Obra - BDI 1 - 6.087,69 
1.1.1. COMP 01 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA UNID. 3,00               1.636,08 BDI 1 2.029,23 6.087,69 
1.2. Serviços Preliminares -                                -   BDI 1 - 20.107,64 

1.2.1. SINAPI-I 3346
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, 
ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H     480,00                    20,25 BDI 1 25,12 12.057,60 

1.2.2. SINAPI-I 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   3,00               1.124,06 BDI 1 1.394,17 4.182,51 

1.2.3. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 55,68                    56,00 BDI 1 69,46 3.867,53 

1.3. Movimento de Terra e Demolição -                                -   BDI 1 - 5.031,00 

1.3.1. SINAPI 101206

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 
SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
14 KM/H. AF_05/2020

M3 300,00                    13,52 BDI 1 16,77 5.031,00 

1.4. Sapatas 150x90cm -                                -   BDI 1 - 56.276,73 

1.4.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

M3 28,13                    42,67 BDI 1 52,92 1.488,64 

1.4.2. SINAPI 101571
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 111,36                    29,98 BDI 1 37,18 4.140,36 

1.4.3. SINAPI-I 4084

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE 
OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M 
(+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     16,00                      1,76 BDI 1 2,18 34,88 

1.4.4. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 3,13                  797,37 BDI 1 988,98 3.095,51 

1.4.5. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 42,92                  127,94 BDI 1 158,68 6.810,55 

1.4.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.040,44                    10,70 BDI 1 13,27 13.806,64 

1.4.7. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 28,14                  770,73 BDI 1 955,94 26.900,15 

1.5. Pilares -                                -   BDI 1 - 11.786,00 

1.5.1. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 26,35                    96,46 BDI 1 119,64 3.152,51 

1.5.2. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 422,90                      8,90 BDI 1 11,04 4.668,82 

1.5.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 106,33                    13,08 BDI 1 16,22 1.724,67 

1.5.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,71                  666,43 BDI 1 826,57 2.240,00 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 24,03%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Itapuca - RS Itapuca - RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-24
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Execução de Pontes em Concreto Armado
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Construção de Ponte em Concreto Armado com Vigas Pré-Moldadas, tabuleiro, cortina e sapatas in loco

Comunidade Linha Nona, Itapuca - RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO
Execução de Pontes em Concreto Armado
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1.6. Cortina de Contenção -                                -   BDI 1 - 18.478,05 

1.6.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 
CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 51,00                    44,09 BDI 1 54,68 2.788,68 

1.6.2. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 510,97                    13,00 BDI 1 16,12 8.236,84 

1.6.3. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

M3 8,93                  672,86 BDI 1 834,55 7.452,53 

1.7. Viga de Cabeceira -                                -   BDI 1 - 9.783,73 

1.7.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 30,80                    62,99 BDI 1 78,13 2.406,40 

1.7.2. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 110,75                      9,17 BDI 1 11,37 1.259,23 

1.7.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,38                    10,96 BDI 1 13,59 385,68 

1.7.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,17                    12,28 BDI 1 15,23 276,73 

1.7.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50,45                    13,86 BDI 1 17,19 867,24 

1.7.6. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,39                  686,36 BDI 1 851,29 4.588,45 

1.8. Vigas transversais pré moldadas 25x50 (x6) -                                -   BDI 1 - 21.156,92 

1.8.1. COMP 02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA PRÉ MOLDADA, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 43,75                    66,47 BDI 1 82,44 3.606,75 

1.8.2. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 468,67                      8,90 BDI 1 11,04 5.174,12 

1.8.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 101,69                      9,17 BDI 1 11,37 1.156,22 

1.8.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 68,06                    10,96 BDI 1 13,59 924,94 

1.8.5. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 142,44                    13,08 BDI 1 16,22 2.310,38 

1.8.6. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,24                    13,86 BDI 1 17,19 210,41 

1.8.7. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,61                  686,36 BDI 1 851,29 4.775,74 

1.8.8. SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     7,50                      3,76 BDI 1 4,66 34,95 

1.8.9. COMP 05
INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS , PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E 
MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92256)

UNID. 6,00                  242,61 BDI 1 300,91 1.805,46 

1.8.10. COMP 06
INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS , MENORES QUE 3,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
(REF. SINAPI 92255)

UNID. 5,00                  186,72 BDI 1 231,59 1.157,95 

1.9. Capeamento (17,5 + 3 cm) -                                -   BDI 1 - 37.071,68 

1.9.1. COTAÇÃO 01
TRELIÇA NERVURADA DE T12R CM, BANZO INFERIOR E SUPERIOR DE 6 MMM DIAGONAL 
DE 4.2 MM, 30 MM DE CONCRETO E FERRAGEM APARENTE

m 324,00                    38,00 BDI 1 47,13 15.270,12 

1.9.2. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 518,28                    10,51 BDI 1 13,04 6.758,37 

1.9.3. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 136,22                    12,56 BDI 1 15,58 2.122,31 

1.9.4. COMP 08
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA 
DE 17,5 CM. (REF. SINAPI 97105)

M2 42,00                  164,27 BDI 1 203,74 8.557,08 

1.9.5. COMP 03 MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA (REF. SINAPI 92486) M2 42,00                    83,77 BDI 1 103,90 4.363,80 

Encargos sociais:

Observações:

Preço por m2: R$ 4.423,32

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

18 de setembro de 2024

Itapuca - RS
Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS246244

Jonatas Chagas
Engenheiro Civil

13368946
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