ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA

DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA

Secretaria/Org3o:
Secretaria Municipal de Obras.

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):
Secretaria Municipal de Obras.

Responsavel pelos orcamentos Cargo:
referenciais: Engenheiro Civil
Jonatas Martins Alfredo das Chagas.

E-mail: Telefone:
proexataeng@gmail.com (54) 9XXXX-XXXX

1. Objeto da Contratagao:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO E VIGAS PRE-MOLDADAS, TABULEIRO, CORTINAS E SAPATAS IN LOCO
NA LOCALIDADE DE LINHA NONA.

2. Justificativa da necessidade da contratacdo (Motivacdo e objetivos da
Contratacao):

Contratagao de empresa especializada para construgao de ponte no municipio de Itapuca-RS,
estrada de ligagdo intermunicipal de Itapuca a Unido da Serra, interior do Municipio de
Itapuca.

Atualmente neste local ha uma passagem construida em tubos de concreto, a qual em
periodos chuvosos, a passagem fica impossibilitada, pois a estrada fica submersa.

Entendemos que o estado da estrada nesses periodos de chuvas afeta diretamente a
seguranca e integridade de quem necessita transitar nesse local, e a dificil manutencao da
mesma reclama solugao mais adequada, o que vem de encontro a proposta aqui apresentada.
A solucao apresentada é a Construgao da Ponte, com a construgao de uma ponte no formato
tradicional e em concreto armado, dando maior vazao a agua do corrego.

3. Quantidade a ser contratada:
Sera realizada a contratacdao para construcao de uma ponte em concreto armado.

4. Justificativa para a quantidade desejada:
A quantidade pretendida é a necessaria para atender o local da construcdo, onde a mesma
sera de 42mz2.

5. Forma de entrega:
Entrega total da ponte devidamente construida.

6. Local da Entrega/Prestacao de servicos:
A entrega e os servicos serdao prestados na localidade de Linha Nona Sao Pedro, Interior do
Municipio, estrada intermunicipal que liga Itapuca a Unido da Serra.

7. Previsao de data em que deve ser iniciada a prestacao dos servicos, ou de
entrega dos bens ou materiais:

Os servicos deverdo ter inicio e término conforme cronograma elaborado pelo setor de
engenharia.
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8. Forma de pagamento (caso seja condicao estipulada em proposta ou
preponderante para a elaboracao desta):

Os pagamentos serdo realizados de conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro em até
30 dias apds a emissao da Nota Fiscal e em conta bancaria da Contratada.

9. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e ou recebimento do material e ou
servico:

O fiscal do contrato deverd ser nomeado através de portaria ou indicagdo em clausula
contratual, e contard com auxilio dos Engenheiros Civil Olmiro Serafini Eco e Jonatas Alfredo
Martins das Chagas, os quais serdo os responsaveis pela emissao das medicbes e demais
documentos referentes a execugao da referida obra.

Itapuca, 29 de outubro de 2024.

Responsaveis pela Formalizagao da Demanda

Elizandro Ferreira Taborda
Secretario Municipal de Obras
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