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Anexo II - Planilha Orçamentária 

Tomador: Prefeitura Municipal de Itapuca 

Município/UF: Itapuca/RS 

Empreendimento: Execução de poço tubular profundo na localidade de Linha Oitava, comunidade 

Santo Antão. 

Tipo de Obra: Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções 

Correlatas 

Obra: Poço Tubular Profundo 

BDI: 20,80% 

Planilha Orçamentária valores de Material e Mão de Obra 

 

 

Itapuca/RS, 13 de janeiro de 2025 

Responsável Técnico: 

 

 

__________________________________ 

Eng. de Minas Mauricio Gabana Zucchetti 

CREA RS 250814 

Item Quant. Unid. Descrição
Valor Unit. 

(R$)

Valor 

Unitário 

com BDI 

(R$)

Total sem BDI 

(R$)

Total com BDI 

(R$)

1 1 UN Placa de Obra 2mx2m R$2.000,00 R$2.416,00 R$2.000,00 R$2.416,00

2 1 UN Deslocamento e Assentamento do Equipamento R$2.633,33 R$3.181,06 R$2.633,33 R$3.181,06

R$4.633,33 R$5.597,06

3 20 MTS Perfuração Poço tubular profundo 12" R$160,00 R$193,28 R$3.200,00 R$3.865,60

4 230 MTS Perfuração poço tubular profundo 6" R$113,33 R$136,90 R$26.065,90 R$31.487,61

5 20 MTS Revestimento Geomecânico 6" R$375,00 R$453,00 R$7.500,00 R$9.060,00

6 1 UN  Cimentação R$583,33 R$704,66 R$583,33 R$704,66

7 1 UN  Laje de proteção sanitária R$333,33 R$402,66 R$333,33 R$402,66

8 1 UN  Tampa de Proteção do Poço R$210,00 R$253,68 R$210,00 R$253,68

R$37.892,56 R$45.774,21

9 1 UN Cercamento (3mx3mx1,5m) R$2.300,00 R$2.778,40 R$2.300,00 R$2.778,40

10 1 UN 

Teste de Vazão 24 horas (planilhas, cálculos e 

gráficos), com resultado do poço e ralatório 

técnico, perfil geológico e construtivo.

R$4.400,00 R$5.315,20 R$4.400,00 R$5.315,20

11 1 UM Análise de água padrão outorga DRH/RS R$1.266,67 R$1.530,14 R$1.266,67 R$1.530,14

12 1 UN Tamponamento (quando necessário) R$1.366,67 R$1.650,94 R$1.366,67 R$1.650,94

R$9.333,34 R$11.274,67

R$51.859,23 R$62.645,95

* Fonte de Referência Composição Própria

Total

Serviços preliminares

Perfuração e construção do poço tubular

Sub-total

serviços finais

Sub-total

Sub-total
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