ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA

Estudo Técnico Preliminar

1. Descricao sucinta do objeto:
1.1.  Aquisicao de Calcario Dolomitico a Granel, faixa B, com PRNT minimo de 70%.

2. Descricao da necessidade:

2.1. A contratacgdo se da pela necessidade da aquisicdo de calcario dolomitico a granel, faixa B, com PRNT
minimo de 70%, para atender as demandas da Consulta Popular 2021/2022, como forma de apoio aos
produtores de leite do municipio para elevar a fertilidade do solo e a produtividade de pastagens
proporcionando aumento na lotagao de animais por hectare e aumento na produgao de leite, bem como para
corrigir a acidez do solo, fornecer nutrientes essenciais, onde pode aumentar significativamente a producao
leiteira.

3. Area requisitante:
3.1. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

4. Descricao dos Requisitos da Contratacgao:

4.1. Os bens tém natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padroes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado, nos termos do
art. 69, inciso XIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.2. A contratagdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Pregdo, na sua forma eletronica,
com critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34, todos da
Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3. Para fornecimento do corretivo de solo pretendido os eventuais interessados deverao comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao, bem como apresentar os documentos a
titulo de habilitagdo, nos termos do art. 62 e 66, da Lei n® 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado:

5.1. Conforme pesquisa de mercado realizado, para solucdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econémico, a contratagao
de empresas especializadas na comercializacdo de calcario dolomitico, faixa B com PRNT minimo de 70%.

5.2. Tais referéncias foram obtidas por meio de consultas junto ao Licitacon, no valor de tonelada, levando
em consideracao as empresas vencedoras de processos ja realizados.

ITEM DESCRICAO CONTRATO 01 — | CONTRATO 02— | CONTRATO 03 —
MUNICiPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIiPIO DE
VESPASIANO IVORA MULITERNO
CORREA
01 CALCARIO DOLOMITICO, TIPO R$ 223,00 R$ 240,00 R$ 222,00
B, A GRANEL COM PRNT
MINIMO DE 70%

6. Descricao da solucao como um todo:

6.1. A solugdo proposta é a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de tais materiais
conforme as seguintes especificacdes/condicoes:

6.2. A vencedora disponibilizara de forma parcelada o produto para retirada em sua sede ou deposito por
parte do Municipio de Itapuca, desde que o mesmo esteja localizado em até uma distancia de 50 km da sede
do Municipio de Itapuca/RS e mediante solicitagdes da Administragdo, devendo atender as seguintes
exigéncias:
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- Disponibilizar o calcario a granel em sua sede para retirada de forma parcelada e em quantidade compativel
com a necessidade de cada produtor rural do Municipio de Itapuca (5,78 toneladas cada), com obediéncia das
quantidades e prazos, constantes da solicitacdo emitida pela Administracao;
- Disponibilizar balanca para pesagem do produto em sua sede ou depdsito com emissao do comprovante
(ticket) de pesagem para posterior comprovagado do peso junto ao Municipio e o beneficiario;
- O calcario a granel, ora solicitados, devera estar disponivel para retirada no prazo de até 15 (quinze) dias
apos o recebimento da Nota de empenho ou instrumento habil (Ordem de Compra e/ou Contrato);
- Disponibilizar maquina para o carregamento do calcario na quantidade solicitada pela Administragao, nao
podendo, portanto, estipular em sua proposta de precos ou no ato da entrega cota minima ou maxima, para
retirada dos materiais, respeitada as quantidades minimas e maximas de transporte, inerentes ao objeto do
presente processo licitatdrio;
- Quando da entrega dos materiais, ora solicitados, o Municipio recebera provisoriamente, para efeito de
posterior verificagdo plena de sua conformidade com a especificagao do edital;
- Em nenhuma hipétese serdo aceitos e recebidos pela Administracdo materiais com especificagoes diferentes
das contidas no edital.
6.3. O pagamento dos materiais fornecidos pela Contratada sera efetuado pela Administracdo no prazo de até
30 dias, ap0s a conferéncia das quantidades entregues em cada momento.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:
7.1. Serdao contratadas as quantidades conforme planilha de quantitativo anexa ao processo, sendo
distribuidas 5,78 toneladas para cada produtor beneficiario.

8. Estimativa do Valor da Contratacao:
8.1. O valor de referéncia para contratacdo, conforme planilha orcamentaria € de R$ 42.242,90.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao:

9.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitagbes atenderdao ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste
principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo
para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em
itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentracao de mercado. Nesse caso,
para a aquisicdo pretendida, ndo serd possivel o parcelamento em itens, visto que a aquisicdo sera de um
item somente.

10. Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes:

10.1. Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacOes acessorias para a perfeita execugdo
do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a aquisicao/operacionalizacao dos bens podem ser
supridos apenas com a contratagdo ora proposta.

10.2. Os bens/servigos que se pretende, portanto, sdo auténomos e prescindem de contratacdes correlatas
ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento:
11.1. A contratagdo pretendida é vidvel e estd contemplada no Plano Anual de Contratacdes do ano de
2025.

12. Resultados Pretendidos:
12.1. Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a
contratacao mais vantajosa para o Municipio.
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12.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento ison0mico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratacdo com sobre preco ou com prego manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execucao do contrato.

12.3. A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem
como para a reducao dos impactos ambientais.

13. Providéncias a serem Adotadas:

13.1. Para a contratacdo pretendida ndo haverda necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administracdo.

13.2. Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, & preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

a) elaboracado de minuta do edital;

b) realizagdo de certificacdo de disponibilidade orgamentaria;

c) designacao em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdao (conforme o caso);

d) elaboracdo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) andlise da manifestacgdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Técnica com os ajustes indicados;

g) publicagdo e divulgacdo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo, caso aplicavel;

i) realizacao do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizacdo de empenho; e

k) assinatura e publicacdo do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais:
14.1. Este estudo ndo identificou possiveis impactos ambientais para a contratagao pretendida.

15. Do Gerenciamento de Riscos:
15.1. Objeto da Contratagao: Aquisigao de calcario dolomitico, tipo B, a granel com PRNT minimo de 70%.

INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite acoes continuas de planejamento, organizacdo e controle dos recursos
relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacdo, da execucdo do objeto e da
gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinagdo do nivel de risco, que corresponde a combinagdo do
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o alcance
dos resultados pretendidos com a solugao.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos e
impactos caso o0 risco ocorra, possiveis acOes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a
identificagdo de responsaveis pelas acdoes, bem como o registro e o acompanhamento das acdes de tratamento
dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento, os responsaveis pelo Planejamento da Contratacdo devem proceder as acoes
de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Selecdo do Fornecedor, deve-se proceder as acOes de gerenciamento dos riscos e
atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, caso necessario;

Durante a fase de Gestdo do Contrato, a Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, sob coordenagao do Gestor do
Contrato, deverd proceder a atualizacdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo a
reavaliacdo dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualizacdo de suas respectivas acdes de
tratamento, e proceder também com a identificacdo, analise, avaliacdo e tratamento de novos riscos.

Para cdlculo do risco e impacto, serd utilizada da seguinte escala:
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Classificacao Valor
Baixo 5
Médio 10

Alto 15

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definicao dos
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Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

critérios de classificacdo do nivel de risco.

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada
risco deve se enquadrar em uma regido da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regiéo
verde, seu nivel de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitacdo ou adocdo das medidas
preventivas. Se estiver na regido amarela, entende-se como médio, e se estiver na regido vermelha, entende-
se como nivel de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar
obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2 — IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id Risco Relacionado P I Nivel de Risco
ao(a): ! 2| 3 (PxI) *
1 Neces_S|dade de itens nao previstos no Planejamento 5 10 50
planejamento
2 |Possibilidade de licitacdo deserta ou frustrada Planejamento 5 10 50
3 |Desisténcia da empresa em assinar o contrato Planejamento 5 10 50
Atraso ou suspensao no processo licitatorio em Selecao do
4 . ~ 10| 10 100
face de impugnagodes Fornecedor
5 |Atraso ou ndo entrega do bem Fiscalizacao do 5 15 75
Contrato
6 Nec_:e55|dade de quantitativo superior ao Planejamento 5 10 50
estimado

Legenda: P — Probabilidade; I — Impacto.

1 A qual natureza o risco estd associado: fases do Processo da Contratacdo ou Solucdo Tecnoldgica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer;, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos
(ISO/IEC 31000:20089, item 2.19).

7 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

* Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa em termos da combinacdo das
consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23)

3 — AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
Atraso ou suspensao no processo licitatdrio em face de impugnagoes
Média

Risco | Risco:
04 | probabilidade:
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Impacto: Médio
Dano 1: Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade dos bens e necessidade de
) contratacdo emergencial
Tratamento: Mitigar.
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Elaboracdo do planejamento da contratacdo consultando solugdes Planejamento da
similares em outros 6rgaos Contratacao
2 Definicao dos critérios de selecdo de fornecedores com respaldo na Planejamento da
jurisprudéncia dos dérgdos de controle Contratacao
3 Verificacdo do teor de impugnacbes e recursos em contracdes Planejamento da
similares Contratacao
4 Estrita observancia as recomendacdes da area juridica do Planejamento da
orgao/entidade Contratacao
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Alocagao mtegral.c_los responsaveis pelo PIan_eJ.amento da ContraNtagao Secretario do Setor
1 na resposta e mitigacdo das causas que originaram a suspensao do g
. Requisitante
processo licitatorio
2 Mitigacdo e eliminacdo das causas que obstruem o processo licitatorio Setor de Compras
Risco | Risco: Atraso na entrega de itens e/ou ndo entrega de itens
05 | probabilidade: | Média
| Impacto: Médio
Dano 1: Risco de atraso na distribuicdo dos produtos, bem como encerramento da vigéncia
do Convénio com o Concedente
' Dano 2: Necessidade de negociacdo com licitantes remanescentes
\ Dano 3: Necessidade de abertura de processo administrativo para aplicacdo de penalidade
| Dano 4: Realizagdo de novo processo licitatério ou contratagdo emergencial
| Tratamento: | Mitigar.
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Sohutagag de comprovagao de capacidade técnica e relativa a Selecio do Fornecedor
contratagoes anteriores
2 Definicdo dos critérios de selecao de fornecedores com respaldo na Planejamento da
jurisprudéncia dos érgaos de controle Contratacao
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Acdo fiscalizatdria ativa Fiscalizacao do contrato

16. Declaracao de Viabilidade:
16.1. Estd Secretaria declara vidvel a Contratacdao com base neste Estudo Técnico Preliminar.

17. Responsavel:

Airton Scorsatto
Secretdrio Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
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